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WSTĘP 

 

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

1.1. WPROWADZENIE 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy budynku usługowego, trzech wiat 

targowych, osłony śmietnikowej wraz zagospodarowaniem terenu targowiska miejskiego w 

Drohiczynie na działce o nr ewidencyjnym 423/18, określa wymagania w zakresie: 

- właściwości materiałów; 

- sposobu i jakości wykonania robót; 

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

- projektu budowlano - wykonawczego; 

- przedmiaru robót; 

- wizji lokalnej w terenie. 

 

2. USTALENIA OGÓLNE 

 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - 

budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji 

inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym 

związanych. 

Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 

obowiązujących przepisów podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz spełnienia 

ewentualnych późniejszych i w trakcie budowy wymogów władz administracyjnych. 

 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 

Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków 

Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 

2 Prawa Budowlanego. 

 

2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 

powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 

realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań 



konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym 

zakresie: 

a) projekt zagospodarowania terenu, 

b) projekt budowlany, 

c) projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany, 

d) projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany, 

e) kosztorys inwestorski. 

 

2.4. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosztorysowej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące 

projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy 

producentów i dystrybutorów zostały wskazane jedynie w celu właściwego (precyzyjnego) opisania 

przedmiotu zamówienia. 

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczących stosowania 

wyrobów i materiałów równoważnych jest możliwe przed złożeniem oferty, po pisemnym 

zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytania lub 

wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne 

oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji budowlano-

kosztorysowej. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest 

dopuszczony w Polsce do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA 

Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), 

c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 

(Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 

Polskich Norm). 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

 

2.6. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 

stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz 

zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w 

założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w 

tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady 

przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 

 

2.7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.7.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 

Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne 

dokumenty, w tym w szczególności: 

1) umowa, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, 

5) oferta wykonawcy, 

6) przedmiary robót, 

7) wykaz urządzeń, 

8) odpowiedzi Zamawiającego na zapytania i wnioski Oferentów, 



9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

10) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 

11) zapisy w dzienniku budowy. 

 

2.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 

dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową 

zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu 

zgodności z w/w wymaganiami. 

Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy 

Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy 

oraz właściwy kierownik robót. 

 

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI 

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków 

tymczasowych i barakowozów, 

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszą być oddalone co 

najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w 

stronę od budynku, odprowadzenie wody należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. 

Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy opomiarować, 

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejącego złącza, 

kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii, 

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Należy przygotować na 

placu budowy pomieszczenia socjalno - biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowników 

budowlanych oraz magazyny i place składowe, 

5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.  

 

Istniejące zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 

zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu 

zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których 

zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy zagospodarować zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki, zieleń itp. są 

uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu 

budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej 

dokumentacji przekazać dla Zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres 

zamówienia. 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez 

Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie 

realizacji robót właściwych pod względem BHP warunków pracy. 

 

  



BRANŻA BUDOWLANA 

 

1. FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.1. FUNDAMENTY (ŁAWY FUNDAMENTOWE) 

1.1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem fundamentów. Podczas realizacji prac z tym związanych należy 

szczególnie zwrócić uwagę na warunki gruntowo - wodne panujące w miejscu lokalizacji 

projektowanego budynku. Z dokumentacji geologiczno - inżynierskiej wynika, że warunki 

geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, są korzystne dla 

posadowienia bezpośredniego fundamentów. Przy posadowieniu bezpośrednim konieczny jest odbiór 

wykopów i sprawdzenie zagęszczenia gruntów przez uprawnionego geologa. Posadowienie 

fundamentów oraz konstrukcję ław fundamentowych wykonać wg projektu budowlanego - pktu 

dotyczącego konstrukcji i posadowienia fundamentów. 

 

1.1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. 

Projektowane fundamenty to: ławy i stopy fundamentowe pod projektowane ściany i słupy. 

Fundamenty zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojonego stalą 

S235J, B500SP. 

 

1.1.2.1. Beton 

• Beton konstrukcyjny C20/25, materiał konstrukcyjny na ławy i stopy fundamentowe, przygotowanie 

mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom, 

mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość 

zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i 

zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - 

montażowych" tom I, część 1. Fundamenty wykonać z nw. materiałów : 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 

• Beton na warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe - beton C8/10. 

 

1.1.2.2. Stal 

• Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06) stal zbrojeniowa 

S235J, B500SP, klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 

powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 

okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal 

zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, 

 

1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1.1.3.1. Posadowienie fundamentów. 

Projekt zakłada posadowienie fundamentów w warstwie gruntów twardoplastycznych oraz gruntów 

niespoistych średnio zagęszczonych. W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa. 

Fundamenty zaprojektowano na odpór gruntu wynoszący 150kPa. Grunty spoiste w stanie 

twardoplastycznym oraz grunty niespoiste średnio zagęszczone są gruntami nośnymi nadającymi się 

do wykorzystania jako bezpośrednie podłoże posadowienia fundamentu obiektu. Pod ławy i stopy 

fundamentowe projektuje się podłoże z chudego betonu C8/10. Poziomy posadowienia fundamentów 

podano na rysunkach w projekcie budowlanym (rzut ław fundamentowych). Gdyby w czasie 

prowadzenia robót ziemnych natrafiono na słabszy grunt niż przewidziano w dokumentacji, należy ten 



słaby grunt wybrać, a w miejsce to wylać chudy beton lub wymienić grunt na nośny. Nie należy 

dopuścić do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadów. W tym celu należy wylewać podłoża 

i fundamenty równolegle z wykopami. Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, 

aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym 

należy przerwać ok. 15-20cm powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć 

bezpośrednio przed wykonaniem ław fundamentowych sposobem ręcznym. 

 

1.1.3.2. Wykonywanie robót fundamentowych. 

Fundamenty rozpoczynać należy od wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne pod fundamenty 

powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy pod fundamenty 

należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego 

poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, 

a grunt zalegający w dnie wykopu wg projektu budowlanego powinien być określony przez 

geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy. Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia 

pozostałości starych dróg, gruntów nasypowych lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji 

geotechnicznej, należy skontaktować się z projektantem, który określi przydatność gruntu oraz 

odpowiednie wymagane zagęszczenie. 

Poziom posadowienia - wg projektu branży konstrukcyjnej. 

Ławy i stopy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym 

konstrukcyjnym. Zbrojenie ław fundamentowych wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. 

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie betonu 

C8/10 grubości 10 cm. Deskowanie ław i stóp fundamentowych wykonywać z tarcz zbijanych z desek 

grubości 25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem 

przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można stosować zestawy deskowań 

systemowych. Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy wykonać zbrojenie. Świeżo ułożoną 

mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co 

najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadla 

poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochronny betonu w okresie jego 

wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 

wytrzymałości na ściskanie. Nie należy prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +5°C. 

Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę z wytwórni betonów gotową, której skład i jakość 

powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymaganiami szczegółowymi 

dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robót budowlano - montażowych" tom I, część 1. 

Wykazy stali zbrojeniowej i sposób zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych załączonych do projektu 

konstrukcji. Sposób deskowania, betonowania konstrukcji żelbetowych oraz pielęgnacji betonu dla 

fundamentów jest analogiczne jak dla innych elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, 

zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót". 

 

1.1.3.3. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych 

1. Fundamenty bezpośrednie - ławy i stopy wykonywane jako monolityczne powinny przekazywać 

obciążenie na grunt całą powierzchnią podstawy. 

2. Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa budowli i 

powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą powstać 

wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania robót, lub przekroczenia nośności 

gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu). 

 

1.1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentów bezpośrednich 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu 

posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki: 

- głębokość występowania różnych warstw gruntów, 

- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 

- występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, zapadowych, 

wysadzinowych, osuwisk itp. 



- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, 

- głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 

- głębokość przemarzania gruntów. 

2. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 

- zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie 

powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie fundamentów powyżej tego 

poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora. 

3. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w 

projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw oraz 

właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw 

nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

4. Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane przez 

budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściśliwość gruntu lub 

wypieranie gruntów). 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania 

gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych 

danych o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów 

przyjmować zgodnie z normą państwową. 

2.2.3.5. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich 

1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 

Odkrycie fundamentów budynków istniejących należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1,5 

m, a odległości między tymi odcinkami nie mogą być mniejsze niż 4,5 m. Równocześnie należy 

sprawdzić, czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada założeniom przyjętym w 

dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodności należy stosować środki zapewniające 

bezpieczeństwo istniejących budynków, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. 

2. W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie instalacje i 

drenaże projektowane w poziomie posadowienia należy wykonywać przed przystąpieniem do 

wykonania fundamentu. 

3. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót 

fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka 

powinna być dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu 

powinna być ubita. 

4. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów. Grunt 

użyty do zasypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub 

innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

5. Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie wody od ścian 

fundamentu. 

6. Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu 

nośności wymaganej projektem. Zaleca się, aby zasypanie fundamentu nastąpiło po wykonaniu stropu 

nad pomieszczeniami podziemnymi. 

 

1.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

1.1.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. 

Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio 

po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem 

znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 

betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w 

wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak 

bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 



 

1.1.4.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich: 

Odbiór podłoża 

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.  

2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie 

między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, 

np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem chudego betonu. 

4. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z 

danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów (z danymi 

dokumentacji technicznej) 

5. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać 

udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

6. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 

7. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 

gruntów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów wg 

obowiązujących norm mogą być przeprowadzone w przypadkach, gdy właściwości techniczne nie 

odpowiadają warunkom projektu. 

8. Sprawdzenie stanów gruntów w podłożu należy przeprowadzić do głębokości 1m od poziomu 

posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze, niż to przyjęto w 

dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do 

głębokości równej szerokości fundamentów (gdy ich szerokość wynosi mniej niż 2,5m). Badania te 

należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi. 

9. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 

stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy są zastrzeżenia, 

wykonywanie dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez 

inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 

Odbiór innych robót 

1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te 

nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań 

jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporządzonych protokołów 

z odbioru robót zanikających. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien nastąpić po 

odbiorze podłoża pod fundamenty. 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 

- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów - komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich 

stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo -wodnych, 

- odbiór warstwy wyrównawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 

- prawidłowości wykonania deskowań i oraz dokładność ich wykonania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, 

- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność 

konstrukcji, 

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji 

(maksymalnie 2 cm), 

Odbiór fundamentów obejmuje. 

- Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i 

wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie 

lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu 

fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2m dla 



fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w 

szalunkach ±10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i 

przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób 

przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 

faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę 

betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie 

betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów, 

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 

 

1.1.4.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy fundamentów: 

1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu; prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 

posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, 

zbrojarskich, betonowych, żelbetowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany 

sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm. 

3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 

cm. 

4. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów. 

 

1.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. Wytyczne wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 

Warszawa 1988. 

 

1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentów i innych elementów 

stykających się z podłożem gruntowym. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo przez 

wykonanie izolacji pionowej min. 30 cm powyżej poziomu terenu z 2 warstw bitumicznej masy 

powłokowej na gruncie bitumicznym i poziomej. 

 

1.2.2. MATERIAŁ 

1.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 

- izolacja pozioma ścian fundamentowych - papa podkładowa izolacyjna zgrzewalna modyfikowana. 

 

1.2.2.2. Izolacja pionowa 

- izolacja pionowa i pozioma na wierzchu ław fundamentowych z 2 warstw bitumicznej masy 

powłokowej na gruncie bitumicznym SBS. 

 

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACJI 

PRZECIWWILGOCIOWYCH 

1.2.3.1. Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 

budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 

2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 



3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem 

materiałowym oraz różnej klasy odporności. 

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 

przewodami lub elementami i izolacją. 

5) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 

realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5°C - dla izolacji z materiałów 

bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco, 

6) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 

1.2.3.2. Podkład (podłoże) pod izolacje 

Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania: 

1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 

2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona. 

 

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT 

1.2.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.  

 

1.2.4.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2.4.2.1. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 

Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich 

elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć 

wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 

obejmować: 

1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 

2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 

podkładem (dokonać próby wodnej), 

3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia, 

 

1.2.4.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych 

i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 



4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 

każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 

wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

1.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

3. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

4. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

8. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 

 

2. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i 

konstrukcyjnych związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące 

następujących robót i elementów budynku: 

1. Wykonanie ścian fundamentowych. 

2. Wykonanie ścian zewnętrznych. 

3. Wykonanie ścian wewnętrznych. 

4. Wykonanie komina spalinowego. 

 

2.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

2.1.1. WSTĘP 

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 

związanych z wykonaniem ścian fundamentowych. Konstrukcję i układ ścian wykonać zgodnie z 

projektem wykonawczym - branża budowlana. W projekcie ściany fundamentowe założono jako 

murowane z bloczków betonowych gr. 25cm 

 

2.1.2. MATERIAŁY-WYMAGANIA 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

 

2.1.2.1.Bloczki betonowe 25x12x14 cm,  bloczki betonowe 25x25x14 cm. 

 

2.1.2.3.Zaprawa cementowa marki M-5 z dodatkiem plastyfikatora, stosować odpowiedni cement, 

wapno hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 

laboratoryjnie, 

 

2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Przed przystąpieniem do murowania ścian z bloczków betonowych należy dokonać właściwego 

sprawdzenia wykonania ław fundamentowych , ustalić osie ścian. Ściany fundamentowe z bloczków 

betonowych murować na zaprawie cementowej na pełną spoinę z zachowaniem spoin pionowych 

grubości od 5 do 15 mm poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidłowego wiązania. Do fundamentów 

należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i ważne certyfikaty na ich stosowanie 

 

 



2.1.4. Odbiór robót 

2.1.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN. aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

2.1.4.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń. 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

 

2.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

3. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

5. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

6. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 
2.2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

2.2.1. WSTĘP 

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 

związanych z wykonaniem ścian nadziemia. Konstrukcję i układ ścian wykonać zgodnie z projektem 

wykonawczym - branża architektoniczna. W projekcie ściany nadziemia podzielono na: 

- ściany nośne zewnętrzne grubości 25 cm jako murowane z bloczków silikatowych gr. 25cm.   
- ściany wewnętrzne nośne projektuje się grubości 25cm jako murowane  z bloczków silikatowych gr. 

25cm.  

- ściany działowe o grubości 12 cm wykonane z cegły wapienno-piaskowej,  

- ściana mobilna z podwieszeniem do konstrukcji ściany drewnianej gr. 11cm. 

 

 

2.1.2. MATERIAŁY-WYMAGANIA 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

 

2.1.2.1. Bloczki wapienno-piaskowe drążone klasy 15, cegła wapienno-piaskowa, ściana mobilna z 

obiciem płytami laminowanymi, ściana drewniana z poszyciem deskami gr. 19mm i szer. 25cm. 

 



2.1.2.3.Zaprawa cementowo marki M-10, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie, 

 

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

2.2.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 

2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 

 

2.2.3.2. Uwagi ogólne wykonania murów: 

1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze 

poniżej 0ºC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 

określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie zimowym, Wyd. 

ITB 1987r. 

2. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC. 

3. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. 

przez przykrycie folią lub papą) 

4. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i 

sznura. 

5. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 

6. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości. 

7. Murowanie rozpoczyna się od narożników. Stosowanie pustaków połówkowych i narożnikowych 

pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełno wymiarowych. Pustaki 

powinny być układane na zaprawie zwykłej cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej o średniej 

grubości 12mm [ mierzonej po wykonaniu muru}. 

8. Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma} należy zwilżyć wodą górną powierzchnie pustaków, 

które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć {potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej 

wytrzymałości} nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki. 

9. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha, ani też na tyle 

wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drążeń-zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki 

budowlanej. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na całej powierzchni pustaków 

(spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk pustaków. Szczególnie ważne jest, aby 

dokładnie dopasować kolejne elementy do już wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na 

zaprawie. 

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ją, co uniemożliwi dokładne 

zestawienie elementów. 

11. Podkład pod mury z pustaków powinien spełniać następujące wymagania: 

- Podłoże pod ścianę z pustaków należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca znajduje się przy 

pomocy poziomicy; różnicę poziomów niweluje się zaprawą murarską. 

- Podane wymagania techniczne powyższych materiałów, należy traktować jako wzorcowe. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów spełniających wyżej wymienione wymagania techniczne i 

użyteczne. 

 

2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 

2.2.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 



2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

2.2.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 

murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 

wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych murów nie mogą 

przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

 
 

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 

trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 

 

 

2.2.4.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 



2.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 

murowe silikatowe. 

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

4. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

6. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

7. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 

2.4. KOMIN SPALINOWY 

2.4.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie i odbiór robót murowych związanych z 

wykonaniem komina spalinowego. 

 

2.4.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania komina spalinowego muszą mieć dokumenty potwierdzające 

ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 

właściwie oznakowane i mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

2.4.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie niższa niż B-25), stosować odpowiedni 

cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

 

2.4.2.2.Cegła ceramiczna pełna mrozoodporna 25 x 12x 6,5 cm, klasy min. 5, 

 

2.4.2.3.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 

hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 

laboratoryjnie. 

 

2.4.2.4.Zaprawa cementowa marki M-5. stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

 

2.4.2.5.Papa asfaltowa na lepiku. 

 

2.4.2.6.Pręty zbrojeniowe gładkie Ø8  układane co 20cm w obu kierunkach. 

 

2.4.2.7.Blacha stalowa. 

 

2.4.2.8.Kratki wentylacyjne 14x20 lub siatka stalowa powlekana o oczkach 10x10mm. 

 

2.4.3. TECHNCLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU KOMINA 

SPALINOWEGO. 

Komin spalinowy należy murować z cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 

M-5 gr. 12cm. Komin należy murować na posadzce. Miejsce otworu powinno być dokładnie 

wytrasowane tak aby docelowo pion nie ulegał przesunięciu. Następnie wymurowany już komin 

należy obłożyć 2xpłytami g-k ognioodpornymi gr. 15mm i otynkować tynkiem cementowo-

wapiennym. Od wysokości min. 40 cm ponad dachem należy pozostawić boczne otwory przelotowe. 

Komin należy przykryć betonowym daszkiem. Komin ponad dachem należy ocieplić od zewnątrz 

warstwą wełny mineralnej gr. 5cm i obić deskami. Komin należy murować warstwami z zachowaniem 

właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem prawidłowego 

wiązania. Spoiny powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość spoin poziomych 12 mm (± 2 mm), 

- grubość spoin pionowych 10 mm (± 2 mm), 

- ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-771-2-a1-2015-10p.html


Nakrywy betonowe kominów należy wykonać jako płyty betonowe zbrojone prętami ø8 mm co 20cm 

w obu kierunkach. Grubość płyt powinna wynosić 6-8 cm. Długość i szerokość płyt powinny być 

większe od wymiarów komina o 2 x 8cm. Powierzchnia górna czapy komina powinna być 4-ro 

spadowa o pochyleniu 2%, a w powierzchni dolnej, po obwodzie należy wykonać rowek (kapinos). 

Płyty na murze komina należy opierać pośrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej na lepiku i na 

warstwie świeżej zaprawy cementowej marki M-5. 

 

2.4.4. ODBIÓR ROBÓT 

2.3.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

2.4.4.2. Odbiór kominów murowanych. 

Odbiór kominów murowanych z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych cegłą obejmuje 

sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe 

dopuszczalne odchyłki murów z cegły nie mogą przekraczać wartości określonych w tabeli wg punktu 

2.2.4. Ponadto należy sprawdzić szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy 

dokonać przez oględziny. Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 

próbek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

murowanych ścian. Ważną częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności 

i drożności. Sprawdzić należy również czy w przewodach kominowych występuje właściwy ciąg 

naturalny. 

 

2.4.4.3. Odbiór robót towarzyszących 

Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonywania i po zakończeniu należy 

dokonać następujących odbiorów robót towarzyszących: 

1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w projektowanym 

stropie żelbetowym. Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny. 

2. Sprawdzenie prawidłowości wzmocnienia projektowanego stropu żelbetowego dla obciążenia 

kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie protokołu odbioru stropu i 

zapisów w dzienniku budowy. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w istniejącym 

stropodachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i 

oględziny. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przykrycia płytą żelbetową wierzchu kominów. 

Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny, zbrojenie należy odebrać na podstawie 

odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie 

przez zbadanie wytrzymałości próbki pobranej w czasie betonowania. 

 

2.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 



4. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna. 

5. PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodów dymowych. 

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

7. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

9. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

10.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

11.BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 

 

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU 

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: 

- wykonanie nadproży, podciągów i wieńców. 

 

3.1. NADPROŻA, WIEŃCE I PODCIĄGI 

3.1.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiór nadproży, wieńców i podciągów. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej 

projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych 

projektu budowlanego. Projekt przewiduje wykonanie w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 

murowanych nad otworami drzwiowymi i okiennymi, nadproża żelbetowe wylewane. Ponadto nad 

przejściami rolę nadproży spełniają wieńce z dodatkowym zbrojeniem w miejscu otworów. Wieńce 

występują na wszystkich ścianach w poziomie stropodachu. Wieńce należy wylewać jednocześnie z 

betonowaniem wylewek żelbetowych, takim samym betonem. Belki nośne konstrukcji dachu 

zaprojektowano z profilu gorącowalcowanego IPE200 ze stali S235JR. 

 

 

3.1.2.MATERIAŁY 

3.1.2.1.Beton konstrukcyjny C20/25. Materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku, 

przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim 

Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład 

mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe 

mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlano - montażowych'' tom I, część 1. Beton wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 

 

3.1.2.2.Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-

9315, PN-89/H-84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem konstrukcji, wymagania 

jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-

93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

 

3.1.2.3.Stal konstrukcyjna wg projektu konstrukcji. Stal S235JR. 

 

 

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

3.1.3.1. Wykonanie nadproży 

3.1.3.1.1. Nadproża wylewane 

W ścianach nośnych nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać nadproża wylewane żelbetowe 

z betonu C20/25 zbrojonego stalą wg projektu konstrukcji. Do zbrojenia nadproży monolitycznych 



należy używać stali zbrojeniowej klasy B500SP oraz S235J. Dostarczone na budowę pręty 

zbrojeniowe powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Pręty ze stali klasy B500SP 

powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 

odpadającej rdzy, tłuszczów ,farb lub innych zanieczyszczeń .Pręty dostarczone w wiązkach nie 

powinny wykazywać odchylania od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta. Do 

wykonania monolitycznych nadproży i belek żelbetowych należy używać betonu żwirowego klasy 

min. C20/25. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance zagęszczonej 

mechanicznie wynosi 240kg/m3 , największa ilość nie powinna przekraczać 320kg/m3.Największa 

dopuszczalna wartość stosunku c/w wynosi 0,5. Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostałe 

wymagania dla betonu zawiera norma PN-88/B-06250 pt. „Beton zwykły". 

 

3.1.3.2. Wykonanie wieńców 

Wieńce wzmacniające konstrukcję budynku wykonać w technologii wylewanej, żelbetowej na 

wszystkich ścianach w poziomie stropodachu. Wieńce należy wylewać jednocześnie z wykonywaniem 

wylewek żelbetowych, takim samym betonem, tj. betonem C20/25 zbrojonym wg projektu 

konstrukcji. Wieńce zewnętrzne należy docieplić razem z dociepleniem ścian zewnętrznych. 

 

3.1.3.3. Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać należy w technologii tradycyjnej wylewanej 

ciągłej, z betonu C20/25 dostarczonego na budowę z wytwórni, zbrojonego stalą wg rysunków 

konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji projektowej. Roboty betonowe należy rozpocząć od 

wykonania konstrukcji - rusztowań (wg potrzeb) podtrzymujących deskowania w taki sposób by 

mogło przenosić obciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.), 

- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

- masą zbrojenia konstrukcji, 

- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń jw., 

powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania jak i 

dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i zabezpieczone przed 

wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość wykonania deskowania określono 

tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I, 

część 1. Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót 

poprzedzających betonowanie, w tym: 

- omówione wyżej deskowanie, 

- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji, 

- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jeśli roboty są prowadzone z 

przerwami, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące np. kanały, przepony, 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być zwilżone 

bezpośrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowań powinny być powleczone środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie do betonu, woda pozostająca w zagłębieniach betonu powinna być 

usunięta. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. Warunków 

ogólnych: 

- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 

- w miejscu skomplikowanego kształtu gdy ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie 

mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 



Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

budowy z podaniem: 

- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 

- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 

- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 

- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz pielęgnować 

beton w okresie twardnienia poprzez: 

- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych. 

- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 

- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych, 

- utrzymywać, beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni, 

- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili ułożenia, 

przy temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. W dzień i min. 1 raz w nocy, w następne 

dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5° C betonu nie należy polewać. 

Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w 

sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie 

konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej właściwej wyżej opisanej 

pielęgnacji. 

 

3.1.4. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

3.1.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 

nadproży i otworów drzwiowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, 

pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych 

nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

 

 



Odbioru należy dokonać przez oględziny. Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych 

obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. 

Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. Ponadto 

należy sprawdzić właściwe wykonanie nadproży oraz wyrównanie powierzchni otworów zaprawą 

cementową. 

 

3.1.4.2. Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów. 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

 

3.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 

 

4. POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI 

4.1 WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór 

projektowanego pokrycia dachowego. W projekcie przewiduje się wykonanie pokrycia dachowego z 

blachy dachówkowej płaskiej. Obróbki blacharskie wykonuje się wg projektu z blachy ocynkowanej 

powlekanej. 

 

4.2. MATERIAŁY 

4.2.1 Blacha dachówkowa płaska w kolorze szarym. 

4.2.3 Blacha ocynkowana powlekana w kolorze szarym. 

4.2.4 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym. 

 

4.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 

4.3.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je,  

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

 

4.3.2. Pokrycie dachu i obróbki. 

UWAGA: W związku z planowanym dociepleniem ścian zewnętrznych o gr. 20cm warstwy 

docieplającej podkład z łat przy ścianach zewnętrznych musi być wysunięty min 20mm poza 

planowaną warstwę docieplenia. Okapy dachowe dostosować do planowanej warstwy ocieplenia. 

 

4.3.2.1 Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej. Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy 

stosować się do następujących zaleceń: folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać 

równolegle do okapu, lekko naciągając, dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, 

folię należy przybić do krokwi gwoździami, na folię należy przybić kontrłaty i łaty, następne pasy folii 



należy rozwijać z zakładem 10-15 cm, powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy 

wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład 

między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę 

uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, przy elementach wychodzących ponad dach, folię 

należy wywinąć ku górze i umocować do wystającego elementu. 

 

4.3.2.2.Podkład pod pokrycie z blachodachówki. Podkład pod pokrycie z blachodachówki stanowią 

drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą uchwytów 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu, o w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska 

grubości od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 

powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

- wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna 

być dostosowana do grubości łat,  

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 

nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

 

4.3.2.3.Ukladanie blachodachówki i obróbki. Przed przystąpieniem do układania blachodachówki 

należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili 

rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi 

być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne 

jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 5 

zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia 

prawidłowego sposobu ułożenia. Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów 

samonawiercających do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, 

zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie 

wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 

wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, 

zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej 

nakładającej się krawędzi. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak 

aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 

uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 

połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu 

zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia 

powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. Wszystkie 

uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową.  

 

4.3.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze określonym w projekcie. Rynny i rury spustowe powinny 

być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. 

Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych 

niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 

2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, 

kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

 

  



4.4 Odbiór robót budowlanych  

4.4.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.  

 

4.4.2 Odbiór podłoża. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

 

4.4.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych.  

4.4.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

 

4.4.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów.  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

 

4.4.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

4.4.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi  

 

4.4.4 Odbiór pokrycia z blachy.  

4.4.4.1 Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo. 

4.4.4.2 Sprawdzenie mocowania blachy do podłoża. 

  

4.4.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, 

- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

 

4.5. Dokumenty odniesienia:  

1. PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)  

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

3. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne  

4. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 

 

5. PODŁOŻA I POSADZKI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i 

posadzkowych związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące 

następujących robót i elementów budynku: 

1. Podłoga w łazienkach i pomieszczeniach mokrych. 

2. Podłoga w pozostałych pomieszczeniach budynku usługowego.  

 

5.1. PODŁOGA W ŁAZIENKACH. 

5.1.1. WSTĘP 

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi w łazienkach i 

pomieszczeniach mokrych z posadzką z płytek gresowych. 



5.1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych mają 

spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

- płytki typu gres. 

 

5.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na 

którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 

cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową 

należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia 

stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu 

sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 

prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

 

Posadzki z płytek. Zalecenia ogólne:  

− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej 

niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 

w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  

− Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

− Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

− Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

− Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 

nie może zawierać pustych miejsc.  

− Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

 

Przygotowanie podłoża:  

− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  

− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa.  

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin  

− Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

 

Roboty zasadnicze:  

− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek.  

− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 

wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na 

płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 

pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  



− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 

dniach. 

 

5.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

5.1.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN. aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

5.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu). 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych i terazzo powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  

− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 

całej dł. łaty),  

− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

− płaszczyzny poziomej lub spadków,  

− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  

− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 

5.1.4.3. Odbiór końcowy 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 

powyższych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  



− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

− przyczepności do podłoża  

− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  

− szerokości i prostoliniowości spoin, Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony 

protokołem, który zawiera:  

− ocenę wyników badań  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

5.1.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 

2. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 

3. PN-65/B-14504. Zaprawy cementowe. 

4. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

5.2. PODŁOGI POZOSTAŁE W BUDYNKU  

5.2.1. WSTĘP 

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłóg przemysłowych w budynku. 

 

5.2.2. MATERIAŁY 

Posadzka epoksydowa malowana. 

Dwuskładnikowy, samorozlewna, epoksydowy materiał posadzkowy do tworzenia posadzek z 

posypka, jastrychów i powłok zamykających. Jest to dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo 

epoksydowe o niskiej lepkości, do tworzenia samorozlewnych, wysoko odpornych posadzek 

przemysłowych. Właściwości  

− Uniwersalność zastosowań,  

− Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna,  

− Łatwość aplikacji,  

− Odporność na ciecze,  

− Materiał bezrozpuszczalnikowy,  

− Powierzchnia gładka i szczelna,  

− Powierzchnia błyszcząca,  

− Możliwość wykonania powierzchni o fakturze antypoślizgowej. 

  

Preparat gruntujący - epoksydowy, dwuskładnikowy, żywiczny, bezbarwny. 

Żywica epoksydowa służąca do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów 

i zapraw żywicznych. Bezbarwna, dwuskładnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, 

Żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Właściwości:  

− Niska lepkość  

− Bardzo dobra penetracja podłoża  

− Wysoka przyczepność do podłoża  

− Bezrozpuszczalnikowa  

− Łatwa aplikacja  

− Krótkie przerwy robocze  

− Materiał do uniwersalnego stosowania  

− Może być stosowana na zewnątrz 

 

5.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 

 

5.2.3.1. Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych należy stosować zalecenia określone w instrukcji 

producenta dotyczące sposobu przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i 

wykonania poszczególnych warstw.  

 



5.2.3.2. Posadzka epoksydowa antypoślizgowa wysycana piaskiem kwarcowym Przygotowanie 

wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywać się w miejscu suchym, przewiewnym, 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, przy temperaturze min +10oC i max +30oC. 

Składnik A dokładnie wymieszać. Następnie, zachowując prawidłowe proporcje, zmieszać energicznie 

składnik A ze składnikiem B. Do mieszania odpowiednich mieszadeł i wolnoobrotowej mieszarki 

mechanicznej (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie napowietrzyć mieszanki. Mieszać składniki aż do 

osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 min. Do wymieszanych składników A+B 

dodać kolorowy piasek kwarcowy i ponownie przemieszać do uzyskania jednolitej mieszaniny. Czas 

przydatności wymieszanego materiału wg karty technicznej produktu. Warunki nanoszenia:  

- temperatura podłoża min +10ºC (jednak zawsze o min +3ºC ponad pkt rosy) max +30ºC  

- temperatura otoczenia min +10ºC max +30ºC - wilgotność podłoża 4%  

- wilgotność względna powietrza 80%  

 

Wykonanie posadzki:  

- Gruntowanie. W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał 

po powierzchni przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno piaskiem 

kwarcowym. Nie związany piasek usunąć po utwardzeniu.  

- Warstwa zasadnicza (A+B+C). Dokładnie wymieszany materiał układać równo gracą ząbkowaną 

prowadzoną pod kątem 45º. Do odpowietrzenia materiału stosować wałek okolcowany.  

- Warstwa fakturowa (C). Posypkę piaskiem kwarcowym stosować na wyrównaną, odpowietrzoną 

warstwę aż do wysycenia materiału. Po stwardnieniu usunąć nadmiar piasku.  

- Warstwa wierzchnia (A+B). Materiał rozłożyć równomiernie przy pomocy wałka z krótkim włosiem 

Odstępy czasowe pomiędzy układaniem poszczególnych warstw wg karty technicznej produktu 

 

5.2.4. Odbiór materiałów. 

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac:  

− podłoża betonowego  

− każdej warstwy izolacyjnej  

− posadzki.  

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. Zakres podstawowych 

czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego, obejmuje 

sprawdzenie:  

− kompletności przedłożonej dokumentacji,  

− prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy,  

− zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów,  

− wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 

wpisane do Dziennika Budowy. 

 

5.2.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się 

płomieni po posadzkach podłogowych.  

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości powierzchni w skali 

Mohsa.  

BN-86/6781-02 Masy podłogowe Plastidur  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

6. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 

6.1.WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin - licowanie ścian płytkami ceramicznymi 



w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu budowlanego należy wykonać nw. 

Tynki: 

- na ścianach pełnych murowanych wykonać tynki cementowo - wapienne III kategorii, 

- na ścianach w łazienkach i pomieszczeniach mokrych wykonać okładzinę z płytek gresowych. 

 

6.2. MATERIAŁ 

6.2.1.Tynk cementowo - wapienny kategorii III. 

- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - 

wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - 

dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, 

marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany 

nie są pokryte glazurą (powyżej glazury). 

 

6.2.3 Płytki ścienne szkliwione. 

 - płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość wodna 

E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach 

oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne. 

 

6.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne. 

We wszystkich pomieszczeniach suchych, technicznych i gospodarczych wykonać tynki kategorii III 

zatarte na gładko. Po wyrównaniu podłoża i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót 

tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie 

lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę 

dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od 

rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki 

wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na 

narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na 

gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 

usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną 

uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, 

szczególnie ich wilgotność. 

 

6.2.4.2. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 

drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 

klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość 

warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli 

wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki 

o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, 

układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 

przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 

(krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

 



6.2.5. ODBIÓR ROBÓT 

6.2.5.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. 

 

6.2.5.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy, odbiór międzyfazowy powinien 

obejmować: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i 

stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej, 

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 metrowej, 

- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp., 

 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzić protokół. 

 

6.4.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę 

pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół. 

 

6.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 

2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 

3. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 

4. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 

5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania. 

6. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 

7. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim. 

 

 

  



7. MALOWANIE 

7.1. MALOWANIE ŚCIAN W BUDYNKU 

7.1.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach jak niżej opisano.: 

- ściany malować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową 

 

7.1.2. MATERIAŁ 

7.1.2.1. Farby emulsyjne akrylowe. 

Farby emulsyjne akrylowe, do malowania ścian we wszystkich pomieszczeniach budynku (na 

ścianach oblicowanych płytkami – powyżej tego oblicowania), ściany należy pomalować kolorem 

białym. Akrylowa farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 

wewnątrz pomieszczeń. 

 

7.1.2.2. Środek gruntujący. 

Grunt głęboko penetrujący. Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych 

podłoży. Właściwości: 

-do wszystkich nasiąkliwych podłoży 

-wzmacnia powierzchniowo podłoże 

-zmniejsza nasiąkliwość podłoża 

-zwiększa przyczepność do podłoża 

. 

7.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

7.1.3.1. Malowanie ścian w budynku targowym. 

Ściany we wszystkich pomieszczeniach budynku targowego należy pomalować farbami emulsyjnymi 

dwukrotnie. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg. Technologia 

wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. 

Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i 

różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. Kolor farby jaki wybrano w 

projekcie to biały. Powłoki malarskie będą wykonywane bezpośrednio na oczyszczonych murach 

poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Należy stosować się zawsze do wymagań 

podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie 

powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb 

przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 

Powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

 

7.1.3.2. Zastosowanie farb 

- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z 

brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o 

dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą. 

- SPOSÓB UŻYCIA Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu 

wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. 

Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu 

pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 

temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny.  

- ZUŻYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2. W praktyce 

zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 

- NARZĘDZIA Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 

bezpośrednio po użyciu. 

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1, 5 1, 3 1, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1, 360 

1 w wiadrach 10 1, 225 1 w wiadrach 5 1, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1. 



- PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 

Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

7.1.3.3. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.3.3.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić 

uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

 

7.1.3.3.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 

międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 

przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 

powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzić protokół. 

 

7.1.3.3.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 

7 dniach od zakończenia prac 

- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 

zakończeniu. 

 

8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

8.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru drzwi 

i okien. Ilości i symbolika drzwi i okien zostały zestawione w zestawieniu okien w projekcie 

architektury. 

- Okna aluminiowe. 

- Drzwi zewnętrzne  wejściowe  do budynku  aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym. Drzwi 

wejściowe o odporności ogniowej EI 30 należy zastosować do pomieszczenia kotłowni i magazynu 

oleju opałowego.  

- Drzwi wewnętrzne – drzwi płytowe 

 

 

8.1.2. MATERIAŁY 

Okna z aluminium, drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, skrzydła drzwiowe płytowe. 

 



8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA  

8.1.3.1.Wbudowywanie stolarki okiennej  

8.1.3.1.1.Przygotowanie ościeży: 

1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków. 

2) Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 

betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewnić prawidłowe 

osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

3) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych zewnętrznych powinny być tak 

wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożliwione 

uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą. 

4) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 

węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 

5) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien 

podanych w projekcie technicznym. 

6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków powinno po 

ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków. 

 

8.1.3.1.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej: 

1) Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli A) 

2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się 

płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. 

3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 

sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A), a płaszczyznę 

połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć za 

pomocą wkrętaków. 

 

 
 

8.1.3.1.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 

1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub 

listwach. 

2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 

sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może 

być dokonane następującymi sposobami: 



- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i 

docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm 

wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 - 1 0 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy 

do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez 

ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 

5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 

wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 

termoizolacyjnym. 

6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami 

(nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych 

haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei 

rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 

zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych. 

10) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 

11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnętrz 

fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie 

ościeżnicy. 

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 

zamknąć. 

 

8.1.3.2. Osadzanie drzwi aluminiowych: 

1) Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 

powinny przenieść wymagane obciążenia. 

2) Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i 

ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń technicznych. 

3) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz. 

4) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do 

ościeżnicy. 

 

8.1.3.3. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 

1) Wbudowywanie drzwi płytowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

(kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.). 

2) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, a także 

osiowe ustawienie trzpieni haków zawias kotwionych w ościeżu. 

3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających. 

4) Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do 

ościeżnicy. 

 

8.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 

elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 



8.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu. Odbiór okien i ich montaż powinien 

obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 

- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem 

cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 

 

8.1.4.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie 

pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 

9. ELEWACJE 

9.1. ELEWACJE ŚCIAN 

9.1.1. WSTĘP 

Ocieplenie pasów ścian zewnętrznych wykonać w technologii „lekkiej- mokrej", wg systemu 

wykonania określonego w danej technologii. Mieszanie składników z różnych systemów jest 

niedopuszczalne. 

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami i zaleceniem Inwestora pasy ścian zewnętrznych zaprojektowano 

jako dwuwarstwowe: murowane z bloczków wapienno-piaskowych i ocieplone wg jednej z metod 

„lekkich" przyjmując grubość styropianu 20 cm. Na docieplonych ścianach jako wierzchnią warstwę 

przyjęto tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze białym. Oblicowanie fragmentów ścian 

zewnętrznych zaprojektowano z szalówki. Element dekoracyjny wokół okien i drzwi stanowić będą 

pasy wykonane z desek szalówkowych. Cokół wykończyć łupkiem kamiennym w kolorze 

ciemnoszarym. 

 

9.1.1.1. Tynki i okładziny zewnętrzne. 

- na ścianach zewnętrznych wykonać tynki cienkowarstwowe mineralne, strukturalne, szalówka, 

- na cokole wykonać okładzinę z łupka kamiennego, 

- podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. 

 

9.1.1.2.Projektowane są następujące prace elewacyjne: 

- docieplenie ścian zewnętrznych, 

- wykonanie tynków cienkościennych mineralnych barwionych w masie strukturalnych, 

- oblicowanie ścian szalówką, 

- wykonanie na cokole okładziny z łupka kamiennego, 

- wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzeń wg niniejszej specyfikacji, 

 

9.1.2. MATERIAŁY 

9.1.2.1.Styropian FS i wełna mineralna 

Materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubość ocieplenia 20 cm - płyty 

styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, wymiary maksymalne 1200 

x 600 mm, grubość minimalna 20 mm w ościeżach, maksymalna 100 mm na ścianach, gęstość 

nominalna 20 kg/m , naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 70 kPa, 

tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik przewodzenia cieplnego 0,037 W/m2K, chłonność 



wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymałość na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 

kPa, powierzchnie płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie 

proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące, 

 
 

- styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać aprobatę techniczną 

zgodności produktu z wymaganiami systemu docieplenia. 

Właściwości wełny minralnej: 

• wysokie walory izolacyjne, 

• wysoki komfort cieplny izolowanych pomieszczeń,  

• wysokie parametry mechaniczne,  

• skuteczność w unikaniu powstawania mostków termicznych (zapewniona poprzez mijankowy 

montaż płyt),  

• niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),  

• niski opór dyfuzyjny zapewniający „swobodne oddychanie” przegród,  

• łatwość cięcia i montażu,  

• produkowane z naturalnych surowców,  

• odporność na korozję chemiczną i biologiczną. 

 

9.1.2.2. Siatka zbrojąca 

- tkanina zbrojąca - siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 

145 g/m , siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w 

warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie 

jw. W warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru 

dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 mm/min. 

 

9.1.2.3. Elementy zabezpieczające i łączniki - stosować tylko materiały systemowe odpowiadające 

wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu. 

- łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dybie plastikowe z grzybkami, kołki rozporowe z 

wkrętami, 

 

9.1.2.4. Zaprawa klejąca 

- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału 

termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, 

wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie 

zewnętrznej zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 

kPa, po 24 godz. W wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych 

min. 100 kPa, po 24 godz. W wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm, 

 

  



9.1.2.5.Wyprawa elewacyjna 

- wyprawa elewacyjna — tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie, strukturalny grubości 

3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha 

mieszanka do zarobienia wodą wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu, odporność na rysy 

- brak rys w grubości równej 2-krotnej grubości zalecane w systemie lub grubości wynikającej w 

technologii wykonania, 

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym tynk barwiony w masie 

- podkład tynkarski - ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża 

warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym, 

 

9.1.2.6. Naturalne drewno szalówki zabezpieczone impregnatami. 

 

9.1.2.7. Łupek kamienny w kolorze szarym. 

 

9.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

9.1.3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku (boniowanie) metodą lekką- 

mokrą. 

1. Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. 

poprzez oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmywamy wodą. 

sprawdzamy również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem 

obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i 

zabezpieczeniu rusztowania. 

2. Materiałem termoizolacyjnym ścian są płyty styropianowe oraz płyty z wełny mineralnej. Płyty 

styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnić właściwe przewiązanie w narożniku budynku 

płyty powinny naprzemiennie wystawać na grubość styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej 

ściany powinny dokładnie przylegać do siebie. Elementem mocującym styropian do muru jest 

warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy za pomocą pacy zębatej na przygotowanym równym 

podłożu. Można również nakładać klej na płyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje pełną 

wytrzymałość po dwóch, trzech dniach, w zależności od temperatury i wilgotności. Niedopuszczalne 

jest wystąpienie masy klejącej w spoinach. 

3. Warstwy styropianu łączyć do ściany na klej i kołki talerzowe plastikowe w ilości 5 szt./m2, które 

wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy umieszczać w ścianie w odległości co pół metra zarówno w 

pionie jak i poziomie. 

4. Na warstwie termoizolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy klejącej z 

wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian 

warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w klej pasy siatki zbrojącej, układanej na zakład 

min. 5 cm. 

5. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równiej gładkiej 

faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, która ma 

grubość tylko 2 - 3 mm. Na podkładzie tynkarskim wykonuje się tynk strukturalny. Kolorystykę 

elewacji wykonać poprzez wykonanie tynku barwionego w masie zgodnie z projektem kolorystyki. 

6. Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w 

temperaturze powyżej 5 C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku 

rozplanować przerwy technologiczne, które należy ukrywać detalami architektonicznymi. Nie należy 

dopuszczać do wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. 

Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po czym zaciera się pacą plastikową do 

uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę do uzyskania tynku grubości 2 - 3 mm. 

Przed przystąpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prób. 

7. Prace termoizolacyjne należy wykonywać: 

a) przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +5°C do +25°C. 

b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 

atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym. 



1. Przygotowanie podłoża: Ściany istniejące zagruntować podkładem dla zmniejszenia chłonności 

podłoża. 

2. Mocowanie płyt termoizolacji: Do izolacji termicznej zastosować styropian o gęstości pozornej 

większej od 15 kg/m3, samogasnący, sezonowy, o wymiarach max 100 x 50 cm i grubości 10 cm oraz 

płyty z wełny mineralnej gr. 10cm. 

3. Płyty należy mocować do podłoża warstwą kleju i dodatkowo dyblami plastikowymi, po 2 na każdą 

płytę. Płyty układać mijankowo. 

4. Wykonanie warstwy zbrojonej: Na przyklejonej warstwie izolacyjnej (styropian) wykonać warstwę 

zbrojoną- nałożyć klej i zatopić w nim siatkę z włókna szklanego, układając na zakłady 10 cm. Przy 

narożnikach otworów okiennych lub drzwiowych należy wykonać wzmocnienia kawałkami siatki 

układanej skośnie. Po zatopieniu siatki należy dokładnie wygładzić warstwę zaprawy klejowej. Na 

krawędziach otworów okiennych wkleić dodatkowy pasek siatki. Od dołu ocieplanej ściany 

zastosować listwy cokołowe mocowane do ściany na kołki a narożniki otworów drzwiowych i 

budynku wzmocnić listwami narożnymi z blachy aluminiowej. 

5. Wykonanie podkładu tynkarskiego. Na poprzednio przygotowaną warstwę nanieść preparat 

gruntujący. 

6. Wykonanie tynku szlachetnego: Na podkład nałożyć wyprawę tynkarską z mineralnych tynków 

szlachetnych o fakturze „baranka" w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji. Wykonanie wszelkich 

prac powinno być zgodne z instrukcją producenta i powierzone wykonawcy legitymującym się 

świadectwem szkolenia w firmie. 

 

Deski elewacyjne montuje się do konstrukcji nośnej zwanej rusztem. Wykonuje się go najczęściej z 

zaimpregnowanych ciśnieniowo drewnianych łat o szerokości 3-5 cm. Jeśli między elementami rusztu 

ma się znaleźć ocieplenie, wykonuje się go zwykle w dwóch warstwach. Najpierw do ścian mocuje się 

łaty pionowe, między którymi układa się pierwszą warstwę izolacji termicznej. Następnie do rusztu 

przymocowuje się łaty poziome i układa drugą warstwę izolacji. Na koniec do rusztu poziomego 

mocuje się łaty dystansowe i przytwierdza do nich szalówkę. 

 

9.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

9.1.4.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

 

9.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac termoizolacyjnych, odbiór 

międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termoizolacji w tym: czystości, 

gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia, 

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i 

drzwiowych, 

- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej, 

- sprawdzenie jakości wykonania termoizolacji, 

- sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia 

powierzchni tynków, 

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 

sporządzić protokół. 

Odbiór nie powinien dopuścić: 



- wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp.  

- trwałych śladów zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherzy wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

- ubytków powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia. 

 

9.1.4.3 .Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, urnową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

 

9.1.5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 

10. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY. 

10.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach wykonania nawierzchni drogowych. 

 

10.2 MATERIAŁY 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta:  

1. odmianę:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  

2. barwę:  

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,  

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  

4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) długość: od 140 mm do 280 mm,  

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  

c) grubość: 80 mm.  

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 

ukosowanymi krawędziami górnymi.  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.  



 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

 

 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 

nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 

kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny być 

barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym 

promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 



cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie 

barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 

kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: 

Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 

początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Jeśli dokumentacja 

projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego 

użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PNEN 

1008:2004 [4],  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawę 

cementowopiaskową 1:4  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  do 

wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych. 

 

10.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Podłoże i koryto.  

Podłoże powinny stanowić grunty niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową 

bądź inna nośna nawierzchnia np. nawierzchnia bitumiczna. Koryto pod powinno być wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami oraz odpowiednio zagęszczone. Koryto musi mieć skuteczne 

odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  

Konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni 

obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-

piaskowej,  

Obramowanie nawierzchni. 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

Podsypka. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Grubość 

podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z 

zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 

przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu:  

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 

podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki 

z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 

nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 

w podsypce.  



Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania Kształt, wymiary, barwę i inne 

cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 

propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 

sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie 

wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Warunki atmosferyczne. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 

temperaturach otoczenia.  

Ułożenie nawierzchni z kostek. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 

wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 

powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 

powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych 

powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 

miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 

na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 

palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 

wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,0 

cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 

do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 

obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 

kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę 

roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 

ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

Ubicie nawierzchni z kostek. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 

kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe.  

Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

Spoiny. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić ok 3 mm. W 

przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 

kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową Wypełnienie spoin piaskiem polega na 



rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 

wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę 

cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 

kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić 

spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy 

zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z 

worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 

starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania.  

Szczeliny dylatacyjne. 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie 

przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 

powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 

jezdni.  

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15ºC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

10.4. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

10.5. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 

stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek)  

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Monika  Mor 


