Przedmiar rob6t
Przebudowa ulicy Prostej
w m. Drohiczyn

Lp.

Opis i wyliczenia

[ im.

Poszcz

Razem

D.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  §ciowych w terenie réwninnym

di1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
wraz z odtworzeniem pasa drogowego

ul. Prosta
w km. rob. 0+000 - 0+067,60; 67,60m
0.0676

km

km

0.07

RAZEM

0.07

1.2

D.01.03.02 Rozebranie kraw eznikéw betonowych

2
d.1.2

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

K.T, 5,00m
5.00

5.00

RAZEM

5.00

d.1.2

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajacego

5,00m*(0,15m*0,3m) = 0,23m3
0.23

m3

m3

0.23

RAZEM

0.23

1.3

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

d.1.3

Roboty remontowe - cigcie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm z odwozem urob-
ku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

nawigzanie do istn. naw. bitum. P.T i K.T.
25.00

m

25.00

RAZEM

25.00

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne

d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z
wbudowaniem w miejscu.
10.93

m3

m3

10.93

RAZEM

10.93

2.2

D.02.01.01 Wykonanie wykopow z gr. kat. I-V z trans _ portem na odl. do 1 km. (odktad)

d.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci rob6t ziemnych

135,31m3 - 0,23m3 (roboty rozbiérkowe) = 135,08m3
135.08

m3

m3

135.08

RAZEM

135.08

2.3

D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI

d.2.3

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. Ill-IV

10,93m3:0,1 = 109,30m2
109.3

m2

m2

109.30

RAZEM

109.30

d.2.3

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll

10.93

m3

m3

10.93

RAZEM

10.93

D. 04.00.00 PODBUDOWA

3.1

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z pr _ ofilowaniem i zag eszczaniem podio za w

r. kat. I-VI gt. koryta 40 cm

d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. ll-VI

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,40m = 365,04m2

rozjazd P.T.25,00m2
rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2
423.04

m2

m2

423.04

RAZEM

423.04

3.2

D.04.02.01 Warstwa odcinaj gca wykonywana mechanicznie z piasku zag  eszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.
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Przedmiar rob6t
Przebudowa ulicy Prostej
w m. Drohiczyn

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

10
d.3.2

Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,40m = 365,04m2

rozjazd P.T.25,00m2
rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2
423.04

m2

m2

423.04

RAZEM

423.04

3.3

D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kK ruszywa stabilizowanego mechanicznie

11
d.3.3

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,30m = 358,28m2

rozjazd P.T.25,00m2
rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2
416.28

m?2

m?2

416.28

RAZEM

416.28

3.4

D.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kK ruszywa stabilizowanego mechanicznie

12
d.3.4

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,20m = 351,52m2

rozjazd P.T.25,00m2
rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2
409.52

m2

m2

409.52

RAZEM

409.52

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

4.1

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltow  ego, warstwa wi_azaca gr. w-wy 4

cm

13
d4.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca) AC 16W

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,10m = 344,76m2

rozjazd P.T.25,00m2
rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2
402.76

m?2

m2

402.76

RAZEM

402.76

14
d4.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig od-
legtos¢ 20km)

402,76m2*0.100 = 40,28t.

40.28

—

40.28

RAZEM

40.28

4.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowe  go, warstwa $cieralna gr. w-wy 4

cm

15
d.4.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) AC 11S

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,00m = 338,00m2

rozjazd P.T.25,00m2
rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2
396.00

m?2

m2

396.00

RAZEM

396.00

16
d.4.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig od-
legtos¢ 20km)

396,00m2+*0.102= 40,39t

40.39

—

40.39
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Przedmiar rob6t
Przebudowa ulicy Prostej
w m. Drohiczyn

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 40.39
5/D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp
17|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w grun- m2
d.5.1|tach kat.I-I1l
wg. tabeli objetosci robét ziemnych:
9,55m2+20,71m2 = 30,26m2
30.26 m2 30.26
RAZEM 30.26
5.2/D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp traw  a
18|/Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5.2|wg obmiaru graficznego:
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
5.3|/D.06.01.10 Wykonanie poboczy z pospotki
19/Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10cm zageszczane mechanicznie m2
d.5.3
w km. rob. 0+000 - 0+067,60;
67,60m*2str. = 135,20m-8,80m(szer. zjazdéw)= 126,40m*1,00m = 126,40m2
126.40 m2 126.40
RAZEM 126.40
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
20|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1
wg. projektu statej organizacji ruchu
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
21|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.6.2|m2
wg. projektu statej organizacji ruchu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.01.00 Kraw ezniki betonowe.
22| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7.1
jako op6r na zjezdzie w km rob, 0+010,90
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
23|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.1|km.j/w -
5,00m*0,0617m2 = 0,31m3
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
8/INNE ROBOTY
8.1|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
24|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.8.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|Koszt zajecia pasa drogowego szt
d.8.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.2/D.10.01.05.03 Przebudowa linii.
26|Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.8.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3|D.10.01.05.02 Przebudowa linii.
27|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8.3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
8.4|Inwentaryzacja powykonawcza
28|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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