
Przedmiar robót
Przebudowa ulicy Prostej

w m. Drohiczyn

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 D.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym
1

d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
wraz z odtworzeniem pasa drogowego

ul. Prosta
w km. rob. 0+000 - 0+067,60; 67,60m

km

0.0676 km 0.07
RAZEM 0.07

1.2 D.01.03.02 Rozebranie kraw ężników betonowych
2

d.1.2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

K.T, 5,00m

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1.2

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km  w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiającego

5,00m*(0,15m*0,3m) = 0,23m3

m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23

1.3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
4

d.1.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z odwozem urob-
ku w miejsce wskazane przez Zamawiającego

nawiązanie do istn. naw. bitum. P.T i K.T.

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne

5
d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z
wbudowaniem w miejscu.

m3

10.93 m3 10.93
RAZEM 10.93

2.2 D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z trans portem na odl. do 1 km. (odkład)
6

d.2.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych

135,31m3 - 0,23m3 (roboty rozbiórkowe) = 135,08m3

m3

135.08 m3 135.08
RAZEM 135.08

2.3 D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
7

d.2.3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

10,93m3:0,1 = 109,30m2

m2

109.3 m2 109.30
RAZEM 109.30

8
d.2.3

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III m3

10.93 m3 10.93
RAZEM 10.93

3 D. 04.00.00 PODBUDOWA
3.1 D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z pr ofilowaniem i zag ęszczaniem podło ża w gr. kat. I-VI gł. koryta 40 cm

9
d.3.1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,40m = 365,04m2

rozjazd P.T.25,00m2

rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2

m2

423.04 m2 423.04
RAZEM 423.04

3.2 D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca wykonywana mechanicznie z piasku zag ęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.

1
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10

d.3.2
Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,40m = 365,04m2

rozjazd P.T.25,00m2

rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2

m2

423.04 m2 423.04
RAZEM 423.04

3.3 D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z k ruszywa stabilizowanego mechanicznie
11

d.3.3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,30m = 358,28m2

rozjazd P.T.25,00m2

rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2

m2

416.28 m2 416.28
RAZEM 416.28

3.4 D.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa górna z k ruszywa stabilizowanego mechanicznie
12

d.3.4
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,20m = 351,52m2

rozjazd P.T.25,00m2

rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2

m2

409.52 m2 409.52
RAZEM 409.52

4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1 D.05.03.05  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltow ego, warstwa wi ążąca gr. w-wy 4 cm
13

d.4.1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca) AC 16W

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,10m = 344,76m2

rozjazd P.T.25,00m2

rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2

m2

402.76 m2 402.76
RAZEM 402.76

14
d.4.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią od-
ległość 20km)
402,76m2*0.100 = 40,28t.

t

40.28 t 40.28
RAZEM 40.28

4.2 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowe go, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm
15

d.4.2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna) AC 11S

w km rob. 0+000 - 0+067,60
67,60m*5,00m = 338,00m2

rozjazd P.T.25,00m2

rozjazd K.T.20,00m2

zjazdy: 13,00m2

m2

396.00 m2 396.00
RAZEM 396.00

16
d.4.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na średnią od-
ległość 20km)
396,00m2*0.102= 40,39t

t

40.39 t 40.39
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RAZEM 40.39

5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp
17

d.5.1
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun-
tach kat.I-III
wg. tabeli objetości robót ziemnych:

9,55m2+20,71m2 = 30,26m2

m2

30.26 m2 30.26
RAZEM 30.26

5.2 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp traw ą
18

d.5.2
Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
wg obmiaru graficznego:

m2

100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00

5.3 D.06.01.10 Wykonanie poboczy z pospółki
19

d.5.3
Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10cm zagęszczane mechanicznie

w km. rob. 0+000 - 0+067,60; 
67,60m*2str. = 135,20m-8,80m(szer. zjazdów)= 126,40m*1,00m = 126,40m2

m2

126.40 m2 126.40
RAZEM 126.40

6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
20

d.6.1
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

wg. projektu stałej organizacji ruchu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
21

d.6.2
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3
m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.00 Kraw ężniki betonowe.
22

d.7.1
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

jako opór na zjeździe w km rob, 0+010,90

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

23
d.7.1

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
km.j/w       - 

5,00m*0,0617m2 = 0,31m3

m3

0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31

8 INNE ROBOTY
8.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
24

d.8.1
Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.8.1

Koszt zajęcia pasa drogowego szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

8.2 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.
26

d.8.2
Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8.3 D.10.01.05.02 Przebudowa linii.
27

d.8.3
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8.4 Inwentaryzacja powykonawcza
28

d.8.4
Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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