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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej -
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Termomodernizacja oraz remont budynku

mieszkalnego wiclorodzinnego”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czgs¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu 1. wykonaniu robdt okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Postanowienia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot
zwigzanych z termomodernizacja i przebudowa budynku ustugowego w ramach opracowanej
dokumentacji techniczne} i przedmiaru robot:

- skucie catodci tynkdéw zewnetrznych,

- ocieplenie $cian zewngtrznych - metodg BSO wraz z kolorystyka,

- ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych,

- ocieplenie dachu piankg poliuretanows,

- zamurowanie 3 okien garazowych,

- wymiana stolarki otworowej okiennej drewnianej na okna z PCV,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzngj,

- docieplenie i podniesienie posadzki w garazu,

- czgsciowa wymiana krokwi,

- wymiana pokrycia dachu z wykonaniem deskowania i olaceniem,

- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wymiana zewngtrznych parapetow stolarki okiennej,

- remont kominow,

- wykonanie daszkéw nad wejéciami,

- remont schodéw wejéciowych,

- adaptacja pomieszczenia kottowni i adaptacja pomieszczenia sktadu opalu na magazyn oleju
- wykonanie opaski budynku,

- przebudowa instalacji wewngtrznych (instalacji elektrycznych, c.w.u. i c.0.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi normami i

specyfikacja techniczna.

Przedmiar robdi — opracowanic obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzefi w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.,

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
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Inspektor Nadzoru — osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszezenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna ~ dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieral w
szczegolnoscei:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) whasciwosci uzytkowe 1 whasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenistwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu 1 skladowania oraz
szczegOtowy sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waZznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sa w ramach whasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosei ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zalaczona do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przediozone przez Wykonawcee i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacja zaplecza
budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego
tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi




Zawarta w zam6wieniu dokumentacja musi byé uwazana za wzajemnie komplementarng i spdjna
wobec siebie. Cala robocizna i wszystkie materiaty musza spelniaé wymagania podane w
dokumentacji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa

i specyﬁka(:]q techmczna,, to takie materlaly beda musiaty by¢ zastapione innymi, speinlajqcyrnl
wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenistwo na placu budowy i na zewngtrz placu
budowy:

1. Utrzymywacé bezpieczne warunki pracy.

2, Publicznie oglosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac tymeczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajace $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertows i nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska i
zapewni¢ ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na
placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materialéw trwale zagrazajacych $rodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$é spada na Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeni osi pojazdéw
Zgodnos¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i sprzetu do
1 z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Spetnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegSlnym
uwzglednieniem zdrowia i bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikéw, lacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkow pracy i sanitarnych przez caly czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia §wiadectwa zakonczenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw oraz przestrzegaé ich w czasic
wykonywania robdt.




1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robét i do ich rozbidrki po zakonczeniu robét.

Okreslenie ponoszacego koszty zajgcia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu.

1.5.13. Odbidr techniczny i rozruch
Wykonaweca jest zobowigzany do powiadomienia na pis$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentdéw wechodzacych w skiad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do
akceptacji nastgpujgcych dokumentow:

1. Projekt organizacji robdt

2. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

3. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje robdt
zgodnie z dokumentacja projektowg i instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien
zawieraé:

1. Organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt.

6. Szczegblowy harmonogram robét 1 finansowania

Szczegbélowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawey w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w umowie. Inwestor poda ogolny harmonogram
dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét
wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegSlowy harmonogram rob6t i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych
obiektow i robdt towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w
miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robdt.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowiazujgcych
przepisow i wymagan w zakresic bezpicczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel




nie pracowal w warunkach, ktére sg nicbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlna opisujgca:

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czegs¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow, .

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwoéé badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie
mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw roboét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych dokumentacjach technicznych.

2.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowié mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow.

2.3 Atesty materialéw i urzadzen

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byé badane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie, W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.




2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie spelniajagce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zostaé odrzucone a platnosci wstrzymane.
Stosowa¢ materiaty tylko I gatunku i jakosei.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materialow

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymeczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$é i wlasnosei w
takim stanic jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacig umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem,

2.6 Materialy alternatywne _

-Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy poinformowaé Inwestora nic pézniej niz
tydzien przed zamierzonym uzyciem takich materialdow, tak aby mégl on dokonaé ich
wezesniejszego zbadania.

3. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci i
wykonania robot. Musi on odpowiadaé wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynaj¢ty do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegad
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy)

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla zastosowania i
nie wplywa¢ ujemnie na jakos¢ robét i transportowanych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
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parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
pubhcznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny
koszt. Srodki transportowe powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedsg Inzyniera usunigte z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uvszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w calkowitej zgodnodci z warunkami
kontraktn a jakos¢ materialow i robocizny musi byé calkowicie zgodna z dokumentacig
projektowa, metodologia robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty moga zostaé zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzjalny za jakos¢ robdt. Wykonawcea przedlozy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegéltowy PZJ.

1.Czes¢ ogdlna — dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czes¢ szezegdlowa — dla kazdego odcinka robét.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca zapewni prawidlowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i
dokonywania badari. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania prébne, majace pokaza¢ zadowalajace dziatanie systemu,

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkic elementy robdt mogg
zosta¢ wybrane do badania z jednakowym prawdopodobiefistwem. W razie potrzeby Inspektor
moze zazgda¢ dodatkowego pobrania probek.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed pobieraniem probek i rozpoczgeiem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié Inspektora,
wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.

6.5 Atesty jakosci

Warunki dla atestow jakosci musza zosta¢ okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to
wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy muszg by¢ dolgczone odpowiednie atesty jakosci a
ich kopia musi zostaé¢ przekazana Inspektorowi.

6.6 Dokumenty placu budowy




6.6.1. ‘Ksiega obmiaru
SzczegOly pomiaréw s3 wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego
przedmiaru robdt. Ksigga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dziennik laboratorium, o$wiadczenia o jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury i badania.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé przez caty czas dostep do tych materiatéw.

6.6.3. Inne dokumenty budowy
Swiadectwa odbioru robdt, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty majg by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym micjscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ocbmiaru robét

Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksigdze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w
jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robat,

7.2 Metody pomiaru

Dlugoscei i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami sa mierzone poziomo wzdhuz linii $rodkowej.
Objetosci sg obliczane w metrach szedciennych, jako dlugoé¢ pomnozona przez $redni przekrd.
W przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzié pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkic urzadzenia pomiarowe powinny byé dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg byé wymaganie certyfikaty
jakosci 1 legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru_

Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robét lub
w przypadku zmiany wykonawey. Wszystkie roboty zanikajace musza zostaé obmierzone w czasie
ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8.0DBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1 Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czgsdciowy,

- odbidr koficowy,

- 0dbidr ostateczny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wlascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwiazane z w/w odbiorami.




8.2 Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Tworzy koncows oceng ilosci i jakosci wykonanych robét. Musi mieé¢ miejsce w czasie
pozwalajacym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla
catej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora
Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinkéw lub czedci robét

Przejmowanie odcinkéw lub czedci robot jest dokonywane jako przejecie koficowe. Polega ono na
oszacowaniu ilogci i jakosdci wykonanych robét.

8.4 Wystawienie Swiadeetwa przejecia

Ma miejsce wowczas, gdy calos¢ robdt zostala zasadniczo zakoficzona a wyniki wykonanych
badan sg dopuszczalne. Wykonawea potwierdza, ze wszystkie zalegle roboty zostana wykonane w
okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia $wiadectwo przejecia, zgodnic z postanowieniami
warunkdw ogdlnych.

8.5 Dokumenty konicowego przejecia robét

Podstawowym dokumentem jest $wiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koficowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protok01 odbioru
koncowego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobow1qzany przygotowac nastqpu]ace dokumenty:

- dokumentacje projekiowa z naniesionymi zmianami,

- szczegolowe specyfikacje techniczne na poszezegdlne asortymenty robét,

- ksigzke obmiaru,

- uwagi i zalecenia zarzadzajacego realizacja umowy, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow,

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, Zamawiajacego i jednostke
wspdtinansujaca zamowienie.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie s3 gotowe do odbioru koficowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6 Wystawienie §wiadectwa wypelnienia gwarancji

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego
Po wystawieniu $wiadectwa wypelnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi,

8.6.2 Wystawienie rozliczenia
Po przedlozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pismie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi calkowite i ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z zaméwieniem.

8.7. Odbior ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania =z
uwzglednieniem zasad odbioru kosicowego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowicnia ogélne

Platno$¢ bedzie mie¢ miejsce na podstawie kwot ryczaltowych wiaczonych do przedmiaru robét, z
podaniem odniesienia do poszezegdlnych pozycji. Nalezy podaé szczegdly okreslajace co wchodzi
1 co jest pokrywane przez poszczegdlne kwoty ryczattowe.

Specyfikacje techniczne powolija si¢ na polskie normy, normy branzowe i instrukcje. Jezeli tego
nie okreflono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania. Wykonawca musi spefniaé ich wymagania
podczas wykonywania robot, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robdt.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pézniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
¢ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
¢ Ustawa o dostgpic do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6Zniejszymi zmianami.
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnienie wymagani prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych §wiadectw.

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z Normami Paristwowymi (PN) i Normy Branzowe
(BN).

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreélenia. Symbole .
Podzial i opis gruntow.
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

PN-74/B-04452

"PN-88/B-04481

PN-68/B-06050

PN-75/D-96000
BN-75/9222-02

BN-77/8931-12

PN-B-06050/1999

PN-EN-206-1/2002
. PN-63/B-06251
. PN-90/B-06240-44
. BN-73/6736-01
. PN-79/B-06711
. PN-EN13139/2002
. PN-IS06935-2
. PN-81/11-84023
. PN-1S0O3443-8
. BN-71/0445-01
. PN-88/B-30000
. PN-81/B-03150
. PN-89/B-02261
. PN-71/B-10080
. PN-71/B-10241

PN-77/B-27604

PN-B-03150/2000

PN-B-03264
PN-80/B-01900

PN86/B-01811

PN-71/H-04651
PN-79/H-97070
PN-75/C-04904
PN-76/C04906

BN-63/6053-04
PN-78/D-04300
PN-69/B-10280

PN-88/B10085
BN-79/7150-01

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakreste

wykonywania i badania przy odbiorze.

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton. Wymagania, wlasciwosct, produkeji i zgodnosé.

Roboty betonowe 1 zelbetowe.

Domieszki do betonu.

Beton zwykly. Metody badan.

Kruszywa mineralne,

Kruszywa do zapraw.

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

Tolerancje w budownictwie.

Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

Cement portlandzk:.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Pochylnie potaci dachowych.

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania
badania przy odbiorze.

Welna mineralna . Materialy izolacji przeciwwilgociowa.

Papa smotowa na tekturze.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe , zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.
Ochrona przed korozjg . Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
$rodowisk.
Ochrona przez korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.
Srodki ochrony drewna. Oznaczenia glebokosci wnikania w drewno.
Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metoda klockows, skutecznosei
zabezpieczenia drewna przed owadami.
Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed dziataniem
czynnikéw biotycznych.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny
farbami emulsyjnymi,

Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Polska norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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