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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat
Projekt budowlany: 
"Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową zbiornika
szczelnego do 10m" 
 
 
2. Adres inwestycji 
Teren planowanej inwestycji położony na dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne,  gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
 
Właścicielem działki jest: 
Gmina Drohiczyn
Urząd Miejski w Drohiczynie
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
 
3. Inwestor
Gmina Drohiczyn
Urząd Miejski w Drohiczynie
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
 
4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branżowe
2. Materiały ofertowe dotyczące materiałów budowlanych
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej raz mapa do celów pro-
jektowych
5. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do władania nieruchomością
6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
 
5.Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje "Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby dCentrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Putkowicach Nadol-
nych wraz z budową zbiornika szczelnego do 10m" 
 
W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkcjii
- wymianę stolarki drzwiowej, wewnętrznej
- remont pomieszczeń i łazienek (ścian, sufitów)
- budowa nowej wewnętrznej klatki schodowej
- wymiana wieńców w części jednokondygnacyjnej
- wyodrębnienie kotłowni, sanitariatów
- budowę  schodów zewnętrznych  i pochylni dla osób niepełnosprawnych
- wymianę instalacji kanalizacji
- wykonanie instalacji niskoprądowych
- wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o poj do 10m3
- zagospodarowanie terenu wokół  budynku (m. in. utwardzenie terenu, miejsca postojowe itp.)
 
Szczegółowe parametry zawarto w części graficznej opracowania. 
Planowany zakres robót nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko.  Zastosowanie odnawial-nych źródeł energii przyczyni się do
zmniejszenia oddziaływania na środowisko
 
6.Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji
" Planowana Inwestycja polega na "Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby dCentrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Putkowicach
Nadolnych wraz z budową zbiornika szczelnego do 10m" 
" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnątrz budynku, wyodrębnieniu kotłowni, sanitariatów, adaptacji istniejących po-
mieszczeń na nową funkcję poprzez ich po-dział; 
" Wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej- bez zmian
" Od strony północnej planuje się utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej
" Od strony południowej teren zostanie zagospodarowany na  parking i układ komunikacyjny
 
" Warunki i wymagania  ochrony  i kształtowania ładu przestrzennego:
" funkcja zabudowy -  usługi edukacji, oświaty i kultury obszar 22.UE.
" powierzchnia zabudowy po przebudowie -  312,47 m2                         
" linia zabudowy - bez zmian 
" szerokość elewacji frontowej -bez zmian
" wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - bez zmian
" geometria dachu - dach dwuspadowy 45%/ 85% z kalenicą prostopadłą do drogi powiatowej bez zmian 
" wysokość głównej kalenicy- 8,86m  bez zmian 
 
" Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
" Odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe
" Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachów systemem rynien i rur spustowych i roz-prowadzone promieniście na terenie działki.
" Zaopatrzenie budynku w ciepło przewiduje z kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym wspomaganej pompą ciepła i zestawem ogniw fo-
towoltaicznych 
" Zaopatrzenie w wodę- z istniejącego przyłącza do sieci gminnej
" zaopatrzenie w energię elektryczną niskiego napięcia - istniejące przyłącze do sieci elek-troenergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
łu mocy,
" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. Ewentualna uciąż-liwość zawiera się w granicach działki inwestora
oraz działki dla której zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem
" Budynek położony jest w III strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
" Budynek położony jest w I strefie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
" Budynek położony jest w I strefie obciążenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
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" Budynek położony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020
" Inwestycja nie jest ujęta w  rozporządzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogą-cych znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifiko-waniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko
" na obszarze zamierzenia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków i do wykazu GEZ, ani obiekty dóbr  kultury współczesnej,
" Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich
 
7. Opis zagospodarowania terenu
7.1 Istniejący
" Teren inwestycji tj. działka 153 jest zagospodarowana. Znajduje się tu budynek Środowiskowego Domu Pomocy, przed którym wyodrębnio-
no strefę wejściową i podjazd,  budynek gospodarczy oraz budynek dawnej szkoły będący przedmiotem niniejszego opracowania. 
" Na działce znajduje się również masz telefonii cyfrowej, zbiornik gazu płynnego, zbiornik na nie-czystości ciekłe, śmietnik
" Teren przylega bezpośrednio do drogi powiatowej- dz.475
" Otoczenie terenu inwestycji stanowi zabudowa siedliskowa z budynkami mieszkalnymi i  gospo-darczymi oraz pola uprawne
" Teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu istniejącej infrastruktury technicznej.( wodo-ciag, linia energetyczna, linia telekomunika-
cji)
" Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie znajduje się też w zasięgu strefy konserwator-skiej, 
" Ukształtowanie terenu- powierzchnia terenu wykazuje nieznaczny spadek w kierunku południowym
 
7.2 Projektowany
" Na działce nie planuje się nowej zabudowy, przedmiotowy budynek zostanie przebudowany , bez zmiany jego formy, bryły i parametrów ga-
barytowych
" W zagospodarowaniu terenu przy  przedmiotowym budynku przeznaczonym na Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnege planuje się utworzenie
pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym i bocznym oraz przebudowę schodów przed tym wejściem dostosowując je do obo-
wiązujących przepisów. Wyodrębnione zostaną nowe wejścia do budynku.
" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnątrz budynku, wyodrębnieniu kotłowni, adaptacji istniejących pomieszczeń na
nową funkcję poprzez ich podział; 
" Wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej- bez zmian
" Od strony południowej  teren zostanie zagospodarowany na  układ komunikacyjny i miejsca posto-jowe. Układ planowany zostanie połączo-
ny z istniejącym utwardzeniem terenu.
" Od strony południowej planuje się utworzenie zbiornika na nieczystości ciekłe ( do 10m3)
 
8. Komunikacja
" Działka 153 znajduje się w zasięgu pełnej infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji. Po-siada istniejący bezpośredni dostęp do dro-
gi powiatowej- dz.475
" NA działce wyodrębniono miejsca postojowe
 
9.Zestawienie powierzchni
  POW. ZABUDOWY na działce 153                                          
      1 Przedmiotowy budynek 300,90 m2               312,47 m2           
 
                                                                       PRZED                                               PO 
POW. ZABUDOWY                                        300,90 m2                --------------            312,47 m2  
POW UZYTKOWA                                          411,56 m2                --------------           405,57 m2                                                
POW CAŁKOWITA                                          422,32 m2                --------------           448,62 m2                         
KUBATURA  NAZIEMNA                                2095,50 m3               --------------          2145,05 m3                         
 
KĄT NACHYLENIA DACHU                             45%/ 85%                                         bez zmian
WYSOKOŚĆ BUDYNKU                                    8,86m                                              bez zmian
Poziom  posadzki  budynku istniejącego        0,00 = 116,85m             -0,15=116,60
ILOŚC KONDYGNACJI w części rozbudowanej   2  i 1 KOND NADZIEMNA   bez zmian 
             
 
 
10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest położony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków . Na obszarze zamie-
rzenia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków i do wykazu GEZ, ani obiekty dóbr  kultury współczesnej,
 
11. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym - występuje poza obszarem eks-ploatacji górniczej, nie podlega uzgodnie-
niu z Okręgowym Urzędem Górniczym oraz nie wymaga określenia kategorii przydatności terenu do zabudowy.
 
12. Informacje dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposób zapewniający nienaruszalność interesów osób trzecich. Prace budowlane poprowadzone zosta-
ną w sposób zapewniający ochronę i nienaruszalność interesów osób trzecich. 
 
13. Warunki ochrony i kształtowania środowiska
" Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachów systemem rynien i rur spustowych i rozpro-wadzone promieniście na terenie działki.
" Zaopatrzenie budynku w ciepło przewiduje z kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym wspo-maganym przez instalację fotowoltaiczna i
pompę ciepła
" Zaopatrzenie w wodę- z istniejącego przyłącza do sieci gminnej
" zaopatrzenie w energię elektryczną niskiego napięcia - istniejące przyłącze do sieci elektroe-nergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
łu mocy,
" Odprowadzenie ścieków- do projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe
" Odpady stałe gromadzone są w istniejącym śmietniku; zapewniona została segregacja odpadów
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PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA

1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1.1 INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.1.1

.1
SIEĆ KANALIZACYJNA

1.1.1
.1.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłacza km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

1.1.1
.1.2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 1.5 m

m3

25*0.5*1 m3 12.500
RAZEM 12.500

1.1.1
.1.3

KNR 2-28
0501-05
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

25*0.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

1.1.1
.1.4

KNR-W 2-18
0408-03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.1.1
.1.5

KNR-W 2-18
0421-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.1.6

KNR 2-01
0619-02

Zasuwy kielichowe śr. 150-200 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.1.7

KNR 2-28
0510-02
analogia

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr.
nom. 150 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.1.1
.1.8

KNR-W 2-18
0515-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywa-
ne metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.1.9

KNR 2-18
0804-02
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.1.1
.1.10

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

25*0.5*0.6 m3 7.500
RAZEM 7.500

1.1.1
.1.11

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

25*0.5*0.6 m3 7.500
RAZEM 7.500

1.1.1
.1.12 kalk. indywi-

dualna

Zbiornik szczelny 10m3 wraz z wykopem, montazem i podłączeniem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.1.13

KNP 16
0644-01
analogia

inwentaryzacja geodezyjna elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.1.14 kalk. indywi-

dualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.2

OŚWIETLENIE TERENU
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.1
.2.1

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II;
głębokość do 1.5 m

m3

125*0.5*1 m3 62.500
RAZEM 62.500

1.1.1
.2.2

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłacza km

0.125 km 0.125
RAZEM 0.125

1.1.1
.2.3

KNNR 5
0706-01
analogia

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

175*0.5 m 87.500
RAZEM 87.500

1.1.1
.2.4

KNNR 5
0707-03
analogia

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

175 m 175.000
RAZEM 175.000

1.1.1
.2.5

KNR 5-08
0608-01
analogia

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m

175 m 175.000
RAZEM 175.000

1.1.1
.2.6

KNNR 5
1003-02
analogia

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe
i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

6 kpl.prz
ew.

6.000

RAZEM 6.000
1.1.1
.2.7

E 0510 0100-
01
analogia

Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.2.8

E 0510 0100-
03
analogia

Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.2.9

KNNR 5
1001-01
analogia

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych  na wysokosci 5m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.1.1
.2.10

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

175*0.5*1 m3 87.500
RAZEM 87.500

1.1.1
.2.11

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

175*0.5*0.8 m3 70.000
RAZEM 70.000

1.1.1
.2.12

KNP 16
0644-01
analogia

inwentaryzacja geodezyjna elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.3

CIĄG PIESZO JEZDNY

1.1.1
.3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

zgodnie z rysunkami: MA/01.0 -PROJEKT NAWIERZCHNI- RZUT   
105.13 m2 105.130

RAZEM 105.130
1.1.1
.3.2

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

105.13 m2 105.130
RAZEM 105.130

1.1.1
.3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
12 cm

m2

105.13 m2 105.130
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RAZEM 105.130

1.1.1
.3.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

145.13 m2 145.130
RAZEM 145.130

1.1.1
.3.5

KNR 2-31
0114-07

Nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

1.1.1
.3.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(3.55+12.64+2.58+6.76+24.40+2.58+2.15+3.55+13.7+5+5)*0.15*0.3 m3 3.686
RAZEM 3.686

1.1.1
.3.7

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

(3.55+12.64+2.58+6.76+24.40+2.58+2.15+3.55+13.7+5+5) m 81.910
RAZEM 81.910

1.1.1
.3.8

KNR 2-31
0511-01

opaska wokół budynku m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

1.1.1
.3.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m

13+1.5+26+3.5 m 44.000
RAZEM 44.000

1.1.1
.4

ZEWNĘTRZNE SCHODY I POCHYLNIA

1.1.1
.4.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(13.52*4.01+3.43*1.7+5.5*1.55)*0.15 m3 10.286
RAZEM 10.286

1.1.1
.4.2

KNR 4-01
0322-06

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0
m2 w podłożach betonowych
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.1
.4.3

KNR 2-31
0511-01

pochylnia -Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej gr 4cm
Krotność = 2

m2

2.15*1.25 m2 2.688
RAZEM 2.688

1.1.1
.4.4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeże palisadowe grafitowe 6 cm x 25 cm x 33 cm- obrzeza stopni schodów
zewnetrznych

m

3.55+3.55+1.90*2+13.52*2+2*2 m 41.940
RAZEM 41.940

1.1.1
.4.5

KNR 2-02
0206-01

mury oporowe pochylni - żelbetowe gr 15cm, posadowione 1,2m poniżej poziomu
terenu

m2

2.15*1.45*4 m2 12.470
RAZEM 12.470

1.1.1
.4.6

KNR-W 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej kotwione do murów oporowych
Krotność = 2

m

2.15*2 m 4.300
RAZEM 4.300

1.1.1
.5

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

1.1.1
.5.1

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

1.1.1
.5.2

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.
5,0 m

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

1.1.1
.5.3

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

1.1.1
.5.4

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.1
.5.5

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

1.1.1
.5.6

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

1.1.1
.5.7

KNR 2-31
0313-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki pouliretanowo syntetycznej- dolna warstwa  o grubości
warstwy 3,5 cm

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.1.1
.5.8

KNR 2-31
0313-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki pouliretanowo syntetycznej- górna warstwa  o grubości
warstwy 1,3 cm z malowaniem linii

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.1.1
.5.9 kalk. ind.

Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia  siłowni zewnętrznej - zgodnie z projek-
tem  małej architektury

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
.5.10 kalk. ind.

Ścieżka sensoryczna- śćieżka z polami o pow 1-3m2 wypełnonymi materiałem o
różnej fakturze, gramaturze, cieżaże, takimi jak kamie.ńw różnych frakcjach i
wielkośći, bale okrągłe, kora,  mech, piasek, żwir, szyszki, blacha, siatka, itp)
Całkowita powierzchnia ścieżki ok 20m2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 BUDYNEK
1.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1

.1
KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25
mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.2.1
.2

KNR 4-04
0705-09
analogia

Demontaż armatury sanitarnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.1
.3

KNR 4-04
0510-02
analogia

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

2.5*8 m3 20.000
RAZEM 20.000

1.2.1
.4

KNR 4-03
1122-05
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

1.2.1
.5

KNR 4-03
1135-01
analogia

Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.2.1
.6

KNR 4-03
1117-02
analogia

Demontaż przewodów kabelkowych m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

1.2.1
.7

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich- m2

(14.94*2+12.16+12.66+10.30*2+5.15+8.21*2+10.15+8.75*2)*0.3 m2 37.356
RAZEM 37.356

1.2.1
.8

KNR 0-45
0101-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do
łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku- WRAZ Z
UTYLIZACJĄ AZBESTU

m2

14.97*8*2+10.30*6.81*2 m2 379.806
RAZEM 379.806

1.2.1
.9

KNR 13-23
0106-02

Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa m2

poz.1.2.1.8 m2 379.806
RAZEM 379.806

1.2.1
.10

KNR 13-23
0105-03
analogia

Rozbiórki drewnianych konstrukcji dachu - deskowanie m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.1.2.1.8 m2 379.806

RAZEM 379.806
1.2.1

.11
KNR 13-23
0105-04

Wykucie ościeżnic szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

1.2.1
.12

KNR 4-01
0212-03
analogia

LIKWIDACJA ELEMENTÓW STANOWIACYCH MOSTKI TERMINCZE-Rozbiór-
ka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-  schody w elewacji szczytowej
+ schody wejsciowe na piętro+ gzymsy

m3

6.85*1.30*0.2+2.48*2.85*0.3+2.05*2.85*0.3+2.25 m3 7.904
RAZEM 7.904

1.2.1
.13

KNR AT-27
0101-01
analogia

Skucie zmurszałych tynków m2

750 m2 750.000
RAZEM 750.000

1.2.1
.14

KNR 4-04
0301-07
analogia

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm m3

263.69*0.15 m3 39.554
RAZEM 39.554

1.2.1
.15

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500

1.2.1
.16

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

1.2.2 FUNDAMENTY  
1.2.2

.1
KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

(11.56+2.91*2+4.41)*1.2*1 m3 26.148
RAZEM 26.148

1.2.2
.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8*0.1 m3 1.743
RAZEM 1.743

1.2.2
.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z B7- chudy beton - zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8*0.07 m3 1.220
RAZEM 1.220

1.2.2
.4

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fun-
damentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8 m2 17.432
RAZEM 17.432

1.2.2
.5

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8*0.4 m3 6.973
RAZEM 6.973

1.2.2
.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8

t

(11.56+2.91*2+4.41)/0.3*1.12*0.4*0.001 t 0.033
RAZEM 0.033

1.2.2
.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 14 mm

t

(11.56+2.91*2+4.41)*6*1.21*0.001 t 0.158
RAZEM 0.158

1.2.2
.8

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8*0.25 m3 4.358
RAZEM 4.358

1.2.2
.9

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8 m2 17.432
RAZEM 17.432

1.2.2
.10

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8 m2 17.432
RAZEM 17.432

1.2.2
.11

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(11.56+2.91*2+4.41)*0.8*2 m2 34.864
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RAZEM 34.864

1.2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE  
1.2.3

.1
KNR-W 2-02
0114-02
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków cera-
micznych grubości 24 cm

m2

(11.56+2.91+4.41)*4.5 m2 84.960
RAZEM 84.960

1.2.3
.2

KNR-W 2-02
0142-01

Ściany dzialowe  z bloczków gazobetonowych o powierzchni czołowej gładkiej o
grubości 11,5 cm - mechaniczne przycinanie bloczków

m2

3.73*2.85*4+1.30*2.75+2.35*2.75+1.63*2.75+2.80*2.75+2.66*2.75+2.08*2.75+
2.91*3

m2 86.507

RAZEM 86.507
1.2.3

.3
KNR-W 2-02
0142-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych kl 400- za-
murowanie otworów drzwiowych i okiennych

m2

2.35*1.1+1.45*0.85 m2 3.818
RAZEM 3.818

1.2.3
.4

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

1.2.3
.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2 rzu-
tu

20.50 m2 rzu-
tu

20.500

RAZEM 20.500
1.2.3

.6
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 12

m2 rzu-
tu

20.50 m2 rzu-
tu

20.500

RAZEM 20.500
1.2.3

.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane 16

t

0.4 t 0.400
RAZEM 0.400

1.2.3
.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm

t

0.15 t 0.150
RAZEM 0.150

1.2.3
.9

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad
16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(15.05+12.16+15.05)*0.25*0.25+(11.56+3.00)*0.25*0.25 m3 3.551
RAZEM 3.551

1.2.3
.10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane 16

t

0.35 t 0.350
RAZEM 0.350

1.2.3
.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane 8

t

0.15 t 0.150
RAZEM 0.150

1.2.3
.12

KNR 9-07
0208-01

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek betonowych z izolacją o śr. przewo-
du 16-20 cm i dł. 5,5m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.4 ŚCIANY
1.2.4

.1
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach- parter

m2

[(3.73*2+4.06*2)*2.85-1.8-1.78*1.45*2]+[(3.73*2+1.64*2)*2.85-1.8+0.6*1.45]+
[(3.73*2+1.6*2)*2.85-0.6*1.45-1.8]+[(1.54*2+3.73*2)*2.85-0.6*1.45-1.8]+[(7.21*2+
1.94*2)*2.85--6*0.9*2-1.2*2*2]+[(5*2+2.95*2)*2.85-1.45*1.78-0.9*2]+[(5*2+5.98*
2)*2.85-1.78*1.45*2-0.9*2]+[(1.3*2+1.94*2)*2.85-1.2*2*2]+[(2.76*2+7.53*2)*2.85-
1.3*2-1.2*2]+[(3.79*2+2.91*2)*5.85]+[(11.56*2*5.87+6.84*2*3)-1.8*1.48-0.6*1.45-
1.8*2.35*2-1.2*2-1.8]+[(8.3*2+4.41*2)*3-3.1*2.86-1.8]+[(4.41*2+3.01*2)*3-2]+
2.94*2*3.25

m2 710.408

RAZEM 710.408
1.2.4

.2
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach- piętro 1

m2

[(3.73*2+4.48*2)*2.85-1.8-1.78*1.45]+[(3.73+2.93+1.42+2.43)*2.85-1.8+0.6*1.45*
2]+[(2.32*2+1.30)*2.85]+[(1.54*2+3.73*2)*2.85-0.6*1.45-1.8]+[(6.64*2+1.94*2)*
2.85--7*0.9*2]+[(5*2+3.16*2)*2.85-1.45*1.78-0.9*2*2]+[(5*2+5.48*2)*2.85-1.78*
1.45*2-0.9*2*2]+[(2+1.94*2)*2.85-1.8]+[(2.76*2+7.53*2)*2.85-1.3*2-1.2*2]+2.66*
2.75*2+2.08*2*2.75+1.63*2.75*2

m2 373.065

RAZEM 373.065
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1.2.4

.3
KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

157.4+96.69 m2 254.090
RAZEM 254.090

1.2.4
.4

KNR AT-26
0102-02

Gruntowanie natryskowe m2

poz.1.2.4.1+poz.1.2.4.2+poz.1.2.4.3 m2 1337.563
RAZEM 1337.563

1.2.4
.5

KNR 0-12
0829-04
wycena indy-
widualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej- pomieszczenia parteru
do wysokosći 2,0m
obmiar
[(3.73*2+1.6*2)*2-0.6*1.24-1.8]+[(1.54*2+3.73*2)*2.0-0.6*1.25-1.8]+[(5*2+2.95*2)
*2-0.9*2]+[(5*2)-(0.7*0.7)]+[(3.01*2+1.78*2)*2-1*2]

szt

płytki 100% 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.4
.6

KNR 0-12
0829-04
wycena indy-
widualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej- pomieszczenia piętro
do wysokosći 2,0m
obmiar [(3.73*2+2.93*2)*2.-1.8-0.6*1.45*2]+[(1.54+2.78+1.54+3.99)*2.0-1.8-0.6*
1.45]+[(2.65+2.08+1.84+1.34+1)*2.0-1.8]+[(2.04+0.87+1.81+1.29+1+1.97)*2-1.8]

szt.

płytki 100% 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.4
.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

1146.913 m2 1146.913
RAZEM 1146.913

1.2.4
.8

KNR K-05
0103-05
analogia

listwy odbojowe na korutarzach i w salachj - deska lakierowana proszkowogr
22mm.  szer 30 cm na wys 1,0-1,3m

m

płytki 100% 120 m 120.000
RAZEM 120.000

1.2.4
.9 kalk. ind.

rolety antywłamaniowe/ przeciwsłoneczne PA 37
kaseta naścienna, roleta z paneli aluminiowych PA37
mechanizm elektryczny
 moskitiera w komplecie
kolor grafit
178x145   8 sztuk
100x145   1 szt
180x235    2 sztuki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.5 POSADZKI NA STROPACH
1.2.5

.1
KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.3

KNR AT-07
0102-05

Gruntowanie powierzchni m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.5

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.6

KNR 2-02
1106-02
analogia

Posadzki cementowe  wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.7

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3

m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.8

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100
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1.2.5

.9
KNR AT-07
0102-05

Gruntowanie powierzchni m2

105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.5
.10

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

płytki 100% 105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100

1.2.6 STOLARKA WEWNĘTRZNA
1.2.6

.1
KNR-W 2-02
1013-05

Naświetla otwierane dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni
do 1.0 m2- okna podawcze do kuchni

m2

1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

1.2.6
.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej - nowe otwory drzwiowe

m3

1.1*2.25*0.25*8 m3 4.950
RAZEM 4.950

1.2.6
.3

KNKRB 2
0101-10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.5*8+2.1*2*2 m 20.400
RAZEM 20.400

1.2.6
.4

KNR 2-02
0201-01
analogia

Wypełnienie przestrzeni nadproża zaprawą cementową niskoskurczową m3

0.15*8 m3 1.200
RAZEM 1.200

1.2.6
.5

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

1.2.6
.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne- kotłownia pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1.0*2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

1.2.6
.7

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2

0.9*2*16+1.2*2 m2 31.200
RAZEM 31.200

1.2.6
.8

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie
wykończone EI30

m2

1.2*2*4 m2 9.600
RAZEM 9.600

1.2.6
.9

KNR 4-01
0920-23

Założenie samozamykaczy szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

1.2.6
.10

KNR K-05
0209-06
analogia

Montaż schodów strychowych  , ocieplone kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7 INSTALCJE SANITARNE
1.2.7

.1
WEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.2.7
.1.1

URZĄDZENIA  

1.2.7
.1.1.

1

KNR-W 2-15
0430-02

Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.7
.1.1.

2

KNR 0-31
0110-02

Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.7
.1.1.

3

KNR 0-31
0109-02

Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.7
.1.1.

4

KNR-W 2-15
0525-02

Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32
mm

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2.7
.1.2

ARMATURA  

1.2.7
.1.2.

1

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7
.1.2.

2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.7
.1.2.

3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.7
.1.2.

4

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7
.1.2.

5

KNR-W 2-15
0134-02

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7
.1.2.

6

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7
.1.2.

7

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża /do płuczki ustępo-
wej/

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.1.2.

8

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.1.2.

9

KNR-W 2-15
0132-02

Izolator przepływu zwrotnego instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7
.1.2.

10

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

1.2.7
.1.3

RUROCIĄGI  

1.2.7
.1.3.

1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

1.2.7
.1.3.

2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

1.2.7
.1.3.

3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

1.2.7
.1.3.

4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2

m

75 m 75.000
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RAZEM 75.000

1.2.7
.1.4

IZOLACJE TERMICZNE  

1.2.7
.1.4.

1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

1.2.7
.1.4.

2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

1.2.7
.1.4.

3

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

1.2.7
.2

WEWN. KANALIZACJA SANITARNA

1.2.7
.2.1

URZĄDZENIA

1.2.7
.2.1.

1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.7
.2.2

PRZYBORY

1.2.7
.2.2.

1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z syfonem chrmomowanym
szer. 50 cm

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.2.2.

2

KNR-W 2-15
0229-02

Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.7
.2.2.

3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaków szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2.7
.2.2.

4

KNR-W 2-15
0233-03

Miska ustępowa lejowa z deską sedesową kompakt kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.2.2.

5

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.7
.2.2.

6

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-05

Elementy montażowe do miski ustępowej kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.2.2.

7

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.2.2.

8

KNR 0-35
0114-02

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso-
wym lub termostatycznym montowane na obrzeżu

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.7
.2.2.

9

KNR 2-15
0225-01

Montaż pisuarów pojedyńczych z płuczka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.7
.2.2.

10

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust podłogowy z tworzywowa sztucznego, o śr. 50 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2.7
.2.2.

11

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

14 podej. 14.000
RAZEM 14.000

1.2.7
.2.3

RUROCIĄGI

1.2.7
.2.3.

1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 20 cm

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.2.7
.2.3.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.2.7
.2.3.

3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

1.2.7
.2.3.

4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

6 podej. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.7
.2.3.

5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

37.50 m 37.500
RAZEM 37.500

1.2.7
.2.3.

6

KNR-W 2-15
0208-02

wywiewki kanalziacyjne Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

1.2.7
.2.3.

7
kalk. własna

Dostawa i montaż: Rura ochronna stalowa Dn:250 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1.2.7
.3

INSTLACJA KLIMATYZACJI

1.2.7
.3.1 kalk. ind.

INSTALCJA KLIMATYZACJI  typu multisplit kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
1.2.8

.1
INSTALACJA ALARMOWA

1.2.8
.1.1

KNR-W 4-03
1004-17
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.8
.1.2

KNR-W 4-03
1014-01
analogia

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

1.2.8
.1.3

KNR-W 4-03
1012-02
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

137 m 137.000
RAZEM 137.000

1.2.8
.1.4

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

237 m 237.000
RAZEM 237.000
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1.2.8
.1.5

KNR AT-15
0104-02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm m

237 m 237.000
RAZEM 237.000

1.2.8
.1.6

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

237 m kab-
la

237.000

RAZEM 237.000
1.2.8
.1.7

KNR-W 5-08
0226-02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

237 m 237.000
RAZEM 237.000

1.2.8
.1.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

1.2.8
.1.9

KNR AL-01
0102-05
analogia

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.10

KNR AL-01
0106-01
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta zdalnej transmisji
sygnałów (monitoringu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.11

KNR AL-01
0106-02
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/odbiorni-
ka sygnałów (monitoringu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.12

KNR AL-01
0106-03
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia siecio-
wego typu LAN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.13

KNR AL-01
0106-04
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/zdalnej
transmisji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.14

KNR AL-01
0106-05
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sygna-
lizatora optycznego/akustycznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.15

KNR AL-01
0106-07
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta sterowania zega-
rem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.16

KNR AL-01
0108-02
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.8
.1.17

KNR AL-01
0501-01
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.8
.1.18

KNR AL-01
0501-02
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.8
.1.19

KNR AL-01
0502-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji
do 16 wejść video

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.8
.1.20

KNR AL-01
0502-10
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami kro-
sownicy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.21

KNR AL-01
0701-01
analogia

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.22

KNR AL-01
0108-03
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego zewnętrznego (lampy błyskowej) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.23

KNR AL-01
0109-01
analogia

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.24

KNR AL-01
0112-02
analogia

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.25

KNR AL-01
0115-01
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnętrzny modem telefo-
niczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.26

KNR AL-01
0114-01
analogia

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.1.27

KNR AL-01
0503-02
analogia

detaktor gazu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.8
.1.28

KNR AL-01
0401-02
analogia

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.8
.1.29

KNR AL-01
0201-01
analogia

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.8
.1.30

KNR AL-01
0111-02
analogia

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.8
.1.31

KNR AL-01
0203-02
analogia

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

1.2.8
.1.32

KNR AL-01
0101-01
analogia

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.2

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

1.2.8
.2.1

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

1.2.8
.2.2

KNR AT-15
0104-02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm m

135 m 135.000
RAZEM 135.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.8
.2.3

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

150 m kab-
la

150.000

RAZEM 150.000
1.2.8
.2.4

KNR-W 5-08
0226-02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6 250MHz LSZH

m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

1.2.8
.2.5

KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej 10U o masie ponad 2 do 12 kg kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.2.6

KNR AT-14
0109-01
analogia

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"-
Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.2.7

KNR AT-14
0110-02
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

1.2.8
.2.8

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.8
.2.9

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.2.10

KNR AT-14
0110-01
analogia

Montaż -Przełącznik zarządzalny 24 x GE + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch,  1
RJ45 Console port, Fanless design

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.2.11

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.2.12

KNR AT-15
0107-02
analogia

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.2.13

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.2.14

KNR AT-15
0108-06
analogia

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera światłowodowegoSC-RJ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.2.15

KNR AT-15
0108-06
analogia

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera światłowodowegoSC-RJ szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.8
.2.16

KNR AT-15
0101-01
analogia

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel m kab-
la

11 m kab-
la

11.000

RAZEM 11.000
1.2.8
.2.17

KNR AT-13
0109-05
analogia

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

1.2.8
.2.18

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

2 pomiar 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

1.2.8
.3

INSTALACJA PRZYZYWOWA

1.2.8
.3.1

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.3.2

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

15 aparat 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.3.3

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.3.4

KNR 5-06
0403-01

Instalowanie transformatorów głośnikowych na płycie z tworzywa sztucznego szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.3.5

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.3.6 analiza indy-

widualna

Praca próbna i testowanie instalacji kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.8
.4

ROZDZIELNIA RG

1.2.8
.4.1

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.2

KNR-W 5-08
0401-01
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kot-
wowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.3

KNR-W 5-08
0404-09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją
- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.4

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.5

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć SPBT12-
280/4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.6

KNR-W 5-08
0402-01

Przycisk bezpieczeństwa na elewacji szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.7

KNR-W 5-08
0407-02
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wskaźnik obecności napięcia 3
fazowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.4.8

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowoprądowy
PFIM 63/4/0,03

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2.8
.4.9

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu-
nowy

szt

1+3 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.2.8
.4.10

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.8
.4.11

KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 6 mm2)

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

1.2.8
.4.12

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.8
.4.13

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.8
.5

INSTALACJE WEWNETRZNE

1.2.8
.5.1

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

275 m 275.000
RAZEM 275.000

1.2.8
.5.2

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

275 m 275.000
RAZEM 275.000

1.2.8
.5.3

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

1.2.8
.5.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

325 m 325.000
RAZEM 325.000

1.2.8
.5.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

325 m 325.000
RAZEM 325.000

1.2.8
.5.6

KNR 5-08
0201-02
analogia

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podło-
ża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

425 m 425.000
RAZEM 425.000

1.2.8
.5.7

KNR 5-08
0211-07

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-
Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych

m

242 m 242.000
RAZEM 242.000

1.2.8
.5.8

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

172 szt. 172.000
RAZEM 172.000

1.2.8
.5.9

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

112 szt. 112.000
RAZEM 112.000

1.2.8
.5.10

KNR 5-04
1911-01
analogia

Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.8
.5.11

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

1.2.8
.5.12

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

1.2.8
.5.13

KNR 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

1.2.8
.5.14

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

12 aparat 12.000
RAZEM 12.000

1.2.8
.5.15

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000

1.2.8
.5.16 analiza indy-

widualna

Masa uszczelniająca Hilti 611 A kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.6

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEŃ

1.2.8
.6.1

KNR 5-08
0611-01

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.I-II

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

1.2.8
.6.2

KNR 5-08
0602-13

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wsporni-
kach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bednarki do 120 mm2

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

1.2.8
.6.3

KNR 5-08
0617-05

łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka
120mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

1.2.8
.6.4

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

1.2.8
.6.5

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. 8 mm na uprzednio zainsta-
lowanych wspornikach na ścianie

m

6*4+3*4 m 36.000
RAZEM 36.000

1.2.8
.6.6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

1.2.8
.6.7

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

1.2.8
.6.8

KNR 5-08
0601-11

Montaż uchwytów do drutu fi 8mm szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

1.2.8
.6.9

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.8
.6.10

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.8
.6.11

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9 WYPOSAŻENIE TRWAŁE
1.2.9

.1
128000
kalk. ind.

DŹWIG OSOBOWY elektryczny, o wym kabiny 110x210cm, wym szybu
160x2550; podszybie110cm, nadszybie 340cm; 8-10osób, udźwig do 1000kg;
dwa przystanki. Koszt całkowity wykonania  konstrukcji sszybu windowego wraz z
instalacjami i wyposażeniem.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.2

KNR-W 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej kotwione do murów oporowych, wy-
sokosć 1,1m

m

4.57*2+1.2*2+1.5*2+2.91*1 m 17.450
RAZEM 17.450

1.2.9
.3 kalk. ind.

Kabina wc z płyty HPL
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.4 kalk. ind.

Wyposażenie sanitariatów; lustra, pojemniki na mydło w płynie,  uchwyty na pa-
pier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe  (wszystko w/w ze stali nierdzew-
nej, np. Katrin lub równoważne),  metalowe kosze ażurowe na zużyte ręczniki,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.9

.5 wycena indy-
widualna

Trwałą zabudowa meblowa kuchenna  wykonana na wymiar dwa ciągi meblowe
długośći 
Zabudowa ze stali nierdzewnej z wyposazeniem:
- stół z szafką z blokiem szuflad , miejscem na zmywarkę i lodówkę podblatową
2,3mx 0,6m, h=0,85m

Zabudowa meblowa
5 x szafki dolne szer 60cm, gł 60cm+ 1x szafka szer 45cm, otwierane ( 2 szafki w
formie szuflad)
5 x szafki górne szer 60cm, gł 30cm+ 1x szafka szer 45cm, otwierane 

-  blat MDF,3,33mx0,6m h=0,85m
-  blat MDF,0,9mx0,9m h=0,85m
-  blat MDF, 4,mx0,6m h=0,85m
-  komplecie zlewozmywak ze stali nierdzenej

- korpus- płyta meblowa gr 18mm,laminowana - kolor do ustalenia z inwestorem
- fronty- płyts laminowana gr 18mm
- uchwyty szafek- relingi proste szer. 40-45cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.6 wycena indy-

widualna

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej typu stalgast. z baterią z wycia-
ganą wylewką i baterią umywalkową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.7 wycena indy-

widualna

Lodówka - przeznaczona do zabudowy kuchennej
- Parametry:
   Kolor: Biały 
   Gwarancja: 24 miesiące 
   Wewnętrzna komora: Wewnętrzny zamrażalnik
- Wymiary:
  Wysokość [cm]: Min.200
  Szerokość [cm]: 60 80
  Głębokość [cm]: 58 -60
- Funkcje:
  Sterowanie: Mechaniczne 
- Pojemność:
  Pojemność całkowita netto [l]: Min. 270 
- Chłodziarka:
  Pojemność netto [l]: Min.50
  Rozmrażanie: Automatyczne 
  Półki: Szklane 
  Regulacja półek: tak 
 - Energia:
  Klasa energetyczna: Min.A+ 
  Czynnik chłodzący: R600a 
  Obustronny montaż drzwi: tak 
  Poziom hałasu [dB]: Max 40

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.8 wycena indy-

widualna

Zmywarka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.9 wycena indy-

widualna

okap szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.10 wycena indy-

widualna

Wyparzarka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.9
.11 wycena indy-

widualna

Płyta elektryczna 60x60cm czteropalnikowa Wysokość: 4 cm 
-Szerokość: 60 cm
-Głębokość: 53-60 cm ±5%
-Kolor: Stal nierdzewna
-Moc całkowita: 5.5 kW
-Ilość pól grzejnych / palników: 4 szt.
-Płyta elektryczna

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.9

.12 wycena indy-
widualna

Szafk na sprzęt porzadkowy i narzędzia
SOLIDNA KONSTRUKCJA
 Konstrukcja spawana/zgrzewana
 Malowanie farbą proszkową, w kolorystyce wg palety RAL
FUNKCJONALNOŚĆ
" Miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach)
  Otwory wentylacyjne
" Dostarczane w całości -bez potrzeby montażu
" W każdej szafce półka + drążek + 2 haczyki
BEZPIECZEŃSTWO
"System klucza MASTER
" Zamek patentowy (2 klucze do każdego zamka)
" Ryglowanie w 1-punktowe

Dane techniczne 
Ilość drzwiczek w kolumnie 1 
Ilość kolumn 2 
Przybliżone wymiary jednej skrytki 1800x300x490  ±5%
Wymiary (wys. x szer. x gł) 1800x600x490  ±5%
Wyposażenie Półka + drążek + 2 haczyki 
Łączna ilość drzwiczek 2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KSTSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 PRZEBUDOWA

1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1.

1
INSTALACJE ZEWNETRZNE

1.1.
1.1

SIEĆ KANALIZACYJNA

1.1.
1.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa przyłacza

km 0.1

-- Robocizna --
999 r-g 112.00000 27.63 3094.56000

0
-- Materiały --

3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.10400 156.88 16.315520
-- Sprzęt --

39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.50000 50.00 375.000000
Razem pozycja 1.1.1.1.1 6192.13000

0
0.100 619.21

1.1.
1.1.

2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m
pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat.
III-IV; głębokość do 1.5 m

m3 25*0.5*1 =
12.500

-- Robocizna --
999 r-g 1.65000 27.63 45.589500

Razem pozycja 1.1.1.1.2 81.150000 12.500 1014.38
1.1.
1.1.

3

KNR 2-28 0501-
05
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych gru-
bości 15 cm

m2 25*0.5 =
12.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.34700 27.63 9.587610

-- Materiały --
1601799 piasek do nawierzchni drogowych t 0.25620 54.35 13.924470
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 13.92 0.348120

Razem pozycja 1.1.1.1.3 31.340000 12.500 391.75
1.1.
1.1.

4

KNR-W 2-18
0408-03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 200 mm

m 25

-- Robocizna --
999 r-g 0.40000 27.63 11.052000

-- Materiały --
5601299 rury PCV kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe o śr. nom. 150 mm'
m 1.02000 106.50 108.630000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 108.63 2.715750
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy' m-g 0.01055 50.20 0.529610
Razem pozycja 1.1.1.1.4 131.960000 25.000 3299.00

1.1.
1.1.

5

KNR-W 2-18
0421-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.30100 27.63 8.316630

-- Materiały --
5614999 kształtki PCV do kanalizacji zewnętrz-

nej o śr. nom. 150 mm
szt. 1.00000 13.81 13.810000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.20000 13.81 0.165720
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.09300 50.00 4.650000
Razem pozycja 1.1.1.1.5 37.060000 1.000 37.06

1.1.
1.1.

6

KNR 2-01 0619-
02

Zasuwy kielichowe śr. 150-200 mm szt. 1

-- Robocizna --
999 8.3*0.955= r-g 7.92650 27.63 219.009195

-- Materiały --
5811099 zasuwy żeliwne klinowe z kołkiem szt. 0.05000 210.31 10.515500
6830300 ołów kg 8.90000 12.85 114.365000
6831800 sznur konopny surowy kg 0.10000 19.26 1.926000
6831801 sznur konopny smołowany kg 0.19000 14.58 2.770200

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.46000 57.08 26.256800

Razem pozycja 1.1.1.1.6 566.150000 1.000 566.15
1.1.
1.1.

7

KNR 2-28 0510-
02
analogia

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych do rur kielichowych z PVC
o śr. nom. 150 mm

szt. 8

-- Robocizna --
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PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KSTSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0.50000 27.63 13.815000

-- Materiały --
5614999 kształtki PCV do kanalizacji zewnętrz-

nej o śr. nom. 150 mm
szt. 1.04000 13.81 14.362400

5615399 uszczelki gumowe pierścieniowe do
rur kanalizacyjnych PCV o śr. nom.
150 mm

szt. 1.05000 8.58 9.009000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 23.37 0.584281
-- Sprzęt --

39116 ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 0.00340 45.53 0.154802
39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.00340 7.43 0.025262

Razem pozycja 1.1.1.1.7 48.870000 8.000 390.96
1.1.
1.1.

8

KNR-W 2-18
0515-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych i żelbetowych o śr. 1200 mm wy-
konywane metodą studniarską w grun-
cie kat.I-II - głębokość 3 m

stud. 1

-- Robocizna --
999 r-g 23.80000 27.63 657.594000

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm szt. 6.00000 168.76 1012.56000

0
2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego B-10
m3 0.64400 187.80 120.943200

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.41000 199.57 81.823700
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8.00000 20.58 164.640000
1600699 tłuczeń kamienny sortowany t 0.41600 73.60 30.617600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1410.58 35.264500

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 5.37000 57.08 306.519600
34413 wyciąg wolnostojący z napędem spali-

nowym 0.75 t
m-g 6.99000 8.38 58.576200

Razem pozycja 1.1.1.1.8 3266.24000
0

1.000 3266.24

1.1.
1.1.

9

KNR 2-18 0804-
02
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o
śr.nom. 200 mm

m 25

-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.27838 27.63 7.691639

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-

45 mm kl.III
m3 0.00003 901.59 0.027048

2640900 drewno na stemple budowlane okrągłe
śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m

m3 0.00064 689.11 0.441030

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nom. 200 mm

szt. 0.02200 7.91 0.174020

3930000 woda z rurociągu m3 0.09000 4.55 0.409500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.05 0.026300

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.03160 57.08 1.803728

Razem pozycja 1.1.1.1.9 17.980000 25.000 449.50
1.1.
1.1.

10

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 25*0.5*0.6 =
7.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.88000 27.63 24.314400

Razem pozycja 1.1.1.1.10 43.280000 7.500 324.60
1.1.
1.1.

11

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 25*0.5*0.6 =
7.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.13400 27.63 3.702420

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.07040 10.52 0.740608

Razem pozycja 1.1.1.1.11 7.910000 7.500 59.33
1.1.
1.1.

12
kalk. indywidual-
na

Zbiornik szczelny 10m3 wraz z wyko-
pem, montazem i podłączeniem

kpl 1

-- Materiały --
Wykonanie dokumentacji powykonaw-
czej'

kpl 1.00000 2475.00 2475.00000
0

Razem pozycja 1.1.1.1.12 2475.00000
0

1.000 2475.00

1.1.
1.1.

13

KNP 16 0644-
01
analogia

inwentaryzacja geodezyjna elem. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.00000 27.63 55.260000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.1.1.1.13 98.360000 1.000 98.36

1.1.
1.1.

14
kalk. indywidual-
na

Wykonanie dokumentacji powykonaw-
czej

kpl 1

-- Materiały --
Wykonanie dokumentacji powykonaw-
czej

kpl 1.00000 1100.00 1100.00000
0

Razem pozycja 1.1.1.1.14 1100.00000
0

1.000 1100.00

1.1.
1.2

OŚWIETLENIE TERENU

1.1.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m
pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-
II; głębokość do 1.5 m

m3 125*0.5*1 =
62.500

-- Robocizna --
999 r-g 1.20000 27.63 33.156000

Razem pozycja 1.1.1.2.1 59.020000 62.500 3688.75
1.1.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa przyłacza

km 0.125

-- Robocizna --
999 r-g 112.00000 27.63 3094.56000

0
-- Materiały --

3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.10400 156.88 16.315520
-- Sprzęt --

39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.50000 50.00 375.000000
Razem pozycja 1.1.1.2.2 6192.13000

0
0.125 774.02

1.1.
1.2.

3

KNNR 5 0706-
01
analogia

Nasypanie warstwy piasku na dnie ro-
wu kablowego o szerokości do 0.4 m

m 175*0.5 =
87.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.01260 27.63 0.348138

-- Materiały --
1601799 piasek t 0.07840 54.35 4.261040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 4.26 0.106526

-- Sprzęt --
39800 samochód samowyładowczy m-g 0.00800 73.90 0.591200

Razem pozycja 1.1.1.2.3 6.040000 87.500 528.50
1.1.
1.2.

4

KNNR 5 0707-
03
analogia

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w
rowach kablowych ręcznie

m 175

-- Robocizna --
999 r-g 0.10700 27.63 2.956410

-- Materiały --
7999999 kable m 1.04000 5.12 5.324800
1034799 wazelina techniczna kg 0.01300 12.61 0.163930
7648099 opaski kablowe typu Oki szt. 0.10000 1.63 0.163000
1560199 folia kalandrowana z PCW uplastycz-

nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm
gat.I/II

m2 0.42000 14.76 6.199200

8190601 słupki oznaczeniowe typu SO
115x20x30 cm

m3 0.00015 156.88 0.023532

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.87 0.296863
-- Sprzęt --

39000 środek transportowy m-g 0.01490 50.00 0.745000
39971 przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.00450 7.12 0.032040
39100 ciągnik kołowy' m-g 0.00450 40.69 0.183105
31100 żuraw samochodowy m-g 0.00450 72.88 0.327960

Razem pozycja 1.1.1.2.4 19.730000 175.000 3452.75
1.1.
1.2.

5

KNR 5-08 0608-
01
analogia

Układanie bednarki w kanałach lub tu-
nelach luzem - bednarka do 120 mm2

m 175

-- Robocizna --
999 0.1602*0.955= r-g 0.15299 27.63 4.227114

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 0.20800 4.98 1.035840
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.04 0.025896

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatoro-

wa do 500 A
m-g 0.08010 5.05 0.404505

Razem pozycja 1.1.1.2.5 9.310000 175.000 1629.25
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.1.
1.2.

6

KNNR 5 1003-
02
analogia

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości la-
tarń do 7 m

kpl.pr
zew.

6

-- Robocizna --
999 r-g 1.38000 27.63 38.129400

-- Materiały --
7920999 przewody izolowane jednożyłowe m 1.00000 0.81 0.810000
7959999 przewody kabelkowe m 1.00000 10.63 10.630000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.44 0.286000

-- Sprzęt --
39912 podnośnik montażowy samochodowy

hydrauliczny
m-g 0.66000 85.94 56.720400

Razem pozycja 1.1.1.2.6 180.560000 6.000 1083.36
1.1.
1.2.

7

E 0510 0100-01
analogia

Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.95000 27.63 26.248500

-- Materiały --
e510003 skrzynka oświetlenia ulicznego wraz z

wyposażeniemm
szt. 1.00000 192.61 192.610000

7270099 konstrukcje mocujące kg 3.00000 9.03 27.090000
e510004 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.04000 18.94 0.757600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.00000 220.46 8.818400

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.97000 50.00 48.500000

Razem pozycja 1.1.1.2.7 362.330000 1.000 362.33
1.1.
1.2.

8

E 0510 0100-03
analogia

Montaż linii zasilającej skrzynkę
oświetlenia ulicznego w rurach winidu-
rowych

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.26000 27.63 34.813800

-- Materiały --
7270099 konstrukcje mocujące kg 2.00000 9.03 18.060000
7580099 rury winidurowe m 1.00000 1.72 1.720000
7910599 przewód typu ADYd m 1.00000 4.28 4.280000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.00000 24.06 0.962400

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.42000 50.00 21.000000

Razem pozycja 1.1.1.2.8 124.370000 1.000 124.37
1.1.
1.2.

9

KNNR 5 1001-
01
analogia

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych  na wysokosci 5m

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 4.54000 27.63 125.440200

-- Materiały --
oprawy parkowe min 70W,   LED na
wysokosci min 5m

szt. 1.00000 1713.84 1713.84000
0

1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-
datków

t 0.01800 435.15 7.832700

1602599 żwir do betonów m3 0.04400 98.02 4.312880
1601899 piasek zwykły m3 0.02200 60.50 1.331000
7593500 tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 1.00000 82.56 82.560000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1809.88 45.246958

-- Sprzęt --
11111 koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.07000 90.69 6.348300
31100 żuraw samochodowy m-g 0.06000 72.88 4.372800
39000 środek transportowy m-g 0.06000 50.00 3.000000

Razem pozycja 1.1.1.2.9 2102.83000
0

6.000 12616.98

1.1.
1.2.

10

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 175*0.5*1 =
87.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.88000 27.63 24.314400

Razem pozycja 1.1.1.2.10 43.280000 87.500 3787.00
1.1.
1.2.

11

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 175*0.5*0.8
= 70.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.13400 27.63 3.702420

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.07040 10.52 0.740608

Razem pozycja 1.1.1.2.11 7.910000 70.000 553.70

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KSTSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.1.
1.2.

12

KNP 16 0644-
01
analogia

inwentaryzacja geodezyjna elem. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.98750 27.63 54.914625

Razem pozycja 1.1.1.2.12 97.750000 1.000 97.75
1.1.
1.3

CIĄG PIESZO JEZDNY

1.1.
1.3.

1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 105.13

-- Robocizna --
999 r-g 0.03760 27.63 1.038888

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.00350 93.42 0.326970
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.00860 69.11 0.594346

Razem pozycja 1.1.1.3.1 3.490000 105.130 366.90
1.1.
1.3.

2

KNR 2-31 0104-
07 + KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechani-
cze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 15 cm

m2 105.13

-- Robocizna --
999 r-g 0.00590 27.63 0.163017

-- Materiały --
1601899 piasek' m3 0.12300 31.41 3.863430
3930000 Woda z rurociągów m3 0.00500 4.74 0.023700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 3.89 0.019435

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.00410 91.09 0.373469
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.00200 92.09 0.184180

Razem pozycja 1.1.1.3.2 5.190000 105.130 545.62
1.1.
1.3.

3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 105.13

-- Robocizna --
999 r-g 0.03330 27.63 0.920079

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.31820 92.47 29.423954
3930000 Woda z rurociągów m3 0.01500 4.74 0.071100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 29.50 0.147475

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.00270 92.09 0.248643

12113 walec statyczny samojezdny 10 t'' m-g 0.03870 91.09 3.525183
Razem pozycja 1.1.1.3.3 38.000000 105.130 3994.94

1.1.
1.3.

4

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 145.13

-- Robocizna --
999 r-g 1.23420 27.63 34.100946

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara' m2 1.02500 31.59 32.379750
1601899 piasek m3 0.07880 22.63 1.783244
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 0.01170 475.66 5.565222

3930000 woda m3 0.02600 5.50 0.143000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 39.87 0.199356

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13000 4.55 0.591500
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.02500 3.68 0.092000

Razem pozycja 1.1.1.3.4 101.990000 145.130 14801.81
1.1.
1.3.

5

KNR 2-31 0114-
07

Nawierzchnia utwardzona z kruszywa
łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2 200

-- Robocizna --
999 r-g 0.03040 27.63 0.839952

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.16970 92.47 15.692159
1600600 miał kamienny t 0.01430 92.47 1.322321
3930000 woda m3 0.00800 5.50 0.044000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 17.06 0.085292

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.00250 92.09 0.230225

12113 walec statyczny samojezdny 10 t'' m-g 0.02560 91.09 2.331904
Razem pozycja 1.1.1.3.5 23.200000 200.000 4640.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.1.
1.3.

6

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem

m3 (3.55+
12.64+2.58+
6.76+24.40+
2.58+2.15+
3.55+13.7+
5+5)*0.15*

0.3 = 3.686
-- Robocizna --

999 r-g 9.02000 27.63 249.222600
-- Materiały --

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.04000 774.66 30.986400

1601899 piasek''' m3 0.27000 31.41 8.480700
3930000 Woda z rurociągów m3 0.47000 4.74 2.227800
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.50000 41.70 0.208478
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego'' m3 1.04000 211.10 219.544000

Razem pozycja 1.1.1.3.6 705.060000 3.686 2598.85
1.1.
1.3.

7

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m (3.55+
12.64+2.58+
6.76+24.40+
2.58+2.15+
3.55+13.7+

5+5) =
81.910

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm'' m 1.02000 17.00 17.340000
1601899 piasek'''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35'
t 0.00010 475.23 0.047523

3930000 woda''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 17.53 0.087639

Razem pozycja 1.1.1.3.7 27.860000 81.910 2282.01
1.1.
1.3.

8

KNR 2-31 0511-
01

opaska wokół budynku m2 22

-- Robocizna --
999 r-g 1.08910 27.63 30.091833

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara'' m2 1.02500 31.59 32.379750
1601899 piasek''''' m3 0.07630 29.49 2.250087
3930000 woda'''' m3 0.02100 4.46 0.093660
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 34.72 0.173616

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13000 4.55 0.591500
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.02500 3.68 0.092000

Razem pozycja 1.1.1.3.8 89.680000 22.000 1972.96
1.1.
1.3.

9

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej

m 13+1.5+26+
3.5 = 44.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm'' m 1.02000 17.00 17.340000
1601899 piasek'''''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35''
t 0.00010 475.23 0.047523

3930000 woda''''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 17.53 0.087640

Razem pozycja 1.1.1.3.9 27.860000 44.000 1225.84
1.1.
1.4

ZEWNĘTRZNE SCHODY I POCHYLNIA

1.1.
1.4.

1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na podłożu gruntowym

m3 (13.52*4.01+
3.43*1.7+
5.5*1.55)*

0.15 =
10.286

-- Robocizna --
999 r-g 4.32000 27.63 119.361600

-- Materiały --
piasek m3 1.08000 60.50 65.340000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 65.34 0.980104
Razem pozycja 1.1.1.4.1 278.780000 10.286 2867.53
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.1.
1.4.

2

KNR 4-01 0322-
06

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsy-
pów stalowych o powierzchni ponad
1.0-2.0 m2 w podłożach betonowych
Krotność = 2

szt. 2

-- Robocizna --
999 3.21*2= r-g 6.42000 27.63 177.384600

-- Materiały --
1700301 wycieraczka wuszczana z kasetą ze

stali nierdzewnej
1*2=

kg 2.00000 412.50 825.000000

1602003 piasek do zapraw
0.01*2=

m3 0.02000 93.63 1.872600

3930000 woda z rurociągu
0.005*2=

m3 0.01000 4.55 0.045500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 826.92 12.403800
Razem pozycja 1.1.1.4.2 1155.07000

0
2.000 2310.14

1.1.
1.4.

3

KNR 2-31 0511-
01

pochylnia -Nawierzchnie z kostki bru-
kowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce piaskowej gr 4cm
Krotność = 2

m2 2.15*1.25 =
2.688

-- Robocizna --
999 1.0891*2= r-g 2.17820 27.63 60.183666

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara

1.025*2=
m2 2.05000 31.59 64.759500

1601899 piasek''
0.0763*2=

m3 0.15260 29.49 4.500174

3930000 woda''
0.021*2=

m3 0.04200 4.46 0.187320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 69.45 0.347228
-- Sprzęt --

45100 wibrator powierzchniowy
0.13*2=

m-g 0.26000 4.55 1.183000

75200 piła do cięcia kostki
0.025*2=

m-g 0.05000 3.68 0.184000

Razem pozycja 1.1.1.4.3 179.350000 2.688 482.09
1.1.
1.4.

4

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeże palisadowe grafitowe 6 cm x
25 cm x 33 cm- obrzeza stopni scho-
dów zewnetrznych

m 3.55+3.55+
1.90*2+

13.52*2+2*2
= 41.940

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x10cm' m 1.02000 33.00 33.660000
1601899 piasek'''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35'
t 0.00010 475.23 0.047523

3930000 woda''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 33.85 0.169238

Razem pozycja 1.1.1.4.4 44.270000 41.940 1856.68
1.1.
1.4.

5

KNR 2-02 0206-
01

mury oporowe pochylni - żelbetowe gr
15cm, posadowione 1,2m poniżej po-
ziomu terenu

m2 2.15*1.45*4
= 12.470

-- Robocizna --
999 r-g 2.96580 27.63 81.945054

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.20300 281.61 57.166830
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.00800 1045.00 8.360000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.00400 909.25 3.637000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.60000 8.13 4.878000
1120699 drut stalowy okrągły kg 0.23000 6.60 1.518000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 75.56 1.133396

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.24910 10.00 2.491000
39599 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.02000 202.59 4.051800

Razem pozycja 1.1.1.4.5 236.870000 12.470 2953.77
1.1.
1.4.

6

KNR-W 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwaso-
odpornej kotwione do murów oporo-
wych
Krotność = 2

m 2.15*2 =
4.300

-- Robocizna --
999 2.4*2= r-g 4.80000 27.63 132.624000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
balustrady i pochwyty stalowe kwaso-
odporne'
1.05*2=

kg 2.10000 297.00 623.700000

2380824 zaprawa cementowa M 12
0.001*2=

m3 0.00200 215.35 0.430700

1330199 elektrody
2*2=

szt. 4.00000 2.20 8.800000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 632.93 9.493953
-- Sprzęt --

34000 wyciąg budowlany''''
0.02*2=

m-g 0.04000 7.86 0.314400

72110 spawarka elektryczna wirująca
0.74*2=

m-g 1.48000 8.50 12.580000

39000 środek transportowy''
0.01*2=

m-g 0.02000 56.05 1.121000

Razem pozycja 1.1.1.4.6 903.440000 4.300 3884.79
1.1.
1.5

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

1.1.
1.5.

1

KNR 2-01 0211-
07

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3 20

-- Robocizna --
999 r-g 0.03150 27.63 0.870345

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.03620 100.98 3.655476
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.02300 60.00 1.380000

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.15650 73.90 11.565350
Razem pozycja 1.1.1.5.1 31.100000 20.000 622.00

1.1.
1.5.

2

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod war-
stwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2 100

-- Robocizna --
999 r-g 0.01750 27.63 0.483525

-- Materiały --
3905099 geowłóknina' m2 1.03800 2.78 2.885640
1342001 szpilki do geowłókniny kg 0.00060 7.28 0.004368
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 2.89 0.014450

-- Sprzęt --
38600 aplikator geowłókniny przyczepny m-g 0.00440 38.56 0.169664
39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.00440 45.53 0.200332

Razem pozycja 1.1.1.5.2 4.420000 100.000 442.00
1.1.
1.5.

3

KNR 2-23 0110-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych - war-
stwa dolna o grubości 10 cm

m2 100

-- Robocizna --
999 0.414*0.955= r-g 0.39537 27.63 10.924073

-- Materiały --
1600605 tłuczeń kl.II uziarnienie 5-63 mm t 0.20000 66.00 13.200000
3930000 woda m3 0.04850 5.50 0.266750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 13.47 0.067334

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.00240 75.46 0.181104
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.00440 58.68 0.258192
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.03650 50.00 1.825000
11131 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25

m3
m-g 0.03650 82.82 3.022930

Razem pozycja 1.1.1.5.3 42.390000 100.000 4239.00
1.1.
1.5.

4

KNR 2-23 0110-
03

Podbudowa z kruszyw łamanych - war-
stwa górna o grubości 5 cm

m2 100

-- Robocizna --
999 0.1804*0.955= r-g 0.17228 27.63 4.760096

-- Materiały --
1600604 kliniec kamienny 5-25 mm t 0.10000 74.35 7.435000
1601400 maczką kamienna t 0.02020 85.40 1.725080
3930000 woda m3 0.03100 5.50 0.170500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 9.33 0.046653

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.00240 75.46 0.181104
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.00440 58.68 0.258192
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.01220 50.00 0.610000
11131 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25

m3
m-g 0.01220 82.82 1.010404
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.1.1.5.4 21.520000 100.000 2152.00

1.1.
1.5.

5

KNR 2-31 0401-
03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężni-
kowe o wymiarach 30x30 cm w grun-
cie kat.I-II

m 55

-- Robocizna --
999 r-g 0.17000 27.63 4.697100

Razem pozycja 1.1.1.5.5 8.360000 55.000 459.80
1.1.
1.5.

6

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m 55

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.02000 10.40 10.608000
1601899 piasek'''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35'
t 0.00010 475.23 0.047523

3930000 woda''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 10.80 0.053979

Razem pozycja 1.1.1.5.6 21.100000 55.000 1160.50
1.1.
1.5.

7

KNR 2-31 0313-
01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki pouliretano-
wo syntetycznej- dolna warstwa  o gru-
bości warstwy 3,5 cm

m2 50

-- Robocizna --
999 r-g 0.09260 27.63 2.558538

-- Materiały --
Nawierzchnie z mieszanki pouliretano-
wo syntetycznej- dolna warstwa  o gru-
bości warstwy 3,5 cm

m2 1.00000 176.00 176.000000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.01270 53.20 0.675640

Razem pozycja 1.1.1.5.7 181.760000 50.000 9088.00
1.1.
1.5.

8

KNR 2-31 0313-
01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki pouliretano-
wo syntetycznej- górna warstwa  o gru-
bości warstwy 1,3 cm z malowaniem li-
nii

m2 50

-- Robocizna --
999 r-g 0.09260 27.63 2.558538

-- Materiały --
Nawierzchnie z mieszanki pouliretano-
wo syntetycznej- górna warstwa  o gru-
bości warstwy 1,3 cm

m2 1.00000 138.60 138.600000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.01270 53.20 0.675640

Razem pozycja 1.1.1.5.8 144.360000 50.000 7218.00
1.1.
1.5.

9
kalk. ind.

Dostawa i montaż urządzeń wyposa-
żenia  siłowni zewnętrznej - zgodnie z
projektem  małej architektury

kpl. 1

-- Materiały --
1.Orbitrek - 1 szt. kpl 1.00000 3839.00 3839.00000

0
2.Twister obrotowy +    Wahadło - 1
szt.

kpl 1.00000 4015.00 4015.00000
0

3.Wioślarz + Pylon + Prasa nożna kpl 1.00000 3553.00 3553.00000
0

4.Biegacz- 1 szt kpl 1.00000 3795.00 3795.00000
0

5. Ławki-. - 2 szt kpl 2.00000 935.00 1870.00000
0

6. Pajacyk, Motyl . - 1 szt kpl 1.00000 3465.00 3465.00000
0

7. Stół do gry w szachy- 1 szt kpl 1.00000 3410.00 3410.00000
0

8.Prasa ręczna. - 1 szt kpl 1.00000 4114.00 4114.00000
0

Razem pozycja 1.1.1.5.9 28061.0000
00

1.000 28061.00

1.1.
1.5.

10
kalk. ind.

Ścieżka sensoryczna- śćieżka z pola-
mi o pow 1-3m2 wypełnonymi materia-
łem o różnej fakturze, gramaturze, cie-
żaże, takimi jak kamie.ńw różnych
frakcjach i wielkośći, bale okrągłe, ko-
ra,  mech, piasek, żwir, szyszki,
blacha, siatka, itp) Całkowita powierz-
chnia ścieżki ok 20m2

kpl. 1

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
ułożenie śćieżki sensorycznej na pod-
budowie  z geowłókniną

kpl 1.00000 24750.00 24750.0000
00

Razem pozycja 1.1.1.5.10 24750.0000
00

1.000 24750.00

1.2 BUDYNEK
1.2.

1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.
1.1

KNR 4-04 0701-
04

Demontaż przewodów wodociągowych
z rur stalowych ocynkowanych o śr. do
25 mm

m 25

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.16000 27.63 4.420800

Razem pozycja 1.2.1.1 7.870000 25.000 196.75
1.2.
1.2

KNR 4-04 0705-
09
analogia

Demontaż armatury sanitarnej szt. 4

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.86000 27.63 23.761800

Razem pozycja 1.2.1.2 42.300000 4.000 169.20
1.2.
1.3

KNR 4-04 0510-
02
analogia

Rozebranie pieców i trzonów kuchen-
nych oblicowanych kaflami

m3 2.5*8 =
20.000

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 3.01000 27.63 83.166300

Razem pozycja 1.2.1.3 148.040000 20.000 2960.80
1.2.
1.4

KNR 4-03 1122-
05
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych natyn-
kowych

szt. 20

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.24150 27.63 6.672645

Razem pozycja 1.2.1.4 11.880000 20.000 237.60
1.2.
1.5

KNR 4-03 1135-
01
analogia

Demontaż oprawek zwykłych do za-
wieszania

szt. 16

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.22050 27.63 6.092415

Razem pozycja 1.2.1.5 10.840000 16.000 173.44
1.2.
1.6

KNR 4-03 1117-
02
analogia

Demontaż przewodów kabelkowych m 125

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.12600 27.63 3.481380

Razem pozycja 1.2.1.6 6.200000 125.000 775.00
1.2.
1.7

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich- m2 (14.94*2+
12.16+
12.66+

10.30*2+
5.15+8.21*

2+10.15+
8.75*2)*0.3

= 37.356
-- Robocizna --

1 robocizna r-g 0.50000 27.63 13.815000
-- Sprzęt --

34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowla-
ne

m-g 0.01000 10.00 0.100000

39531 samochód skrzyniowy 5 t' m-g 0.01000 85.09 0.850900
Razem pozycja 1.2.1.7 26.280000 37.356 981.72

1.2.
1.8

KNR 0-45 0101-
02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt
azbestowo-cementowych mocowa-
nych do łat lub płatwi drewnianych; pły-
ty faliste - nie nadające się do użytku-
WRAZ Z UTYLIZACJĄ AZBESTU

m2 14.97*8*2+
10.30*6.81*
2 = 379.806

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.28000 27.63 7.736400

-- Materiały --
1560399 folia polietylenowa o grubości 0,25 mm m2 1.05000 3.26 3.423000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000 3.42 0.068460

Razem pozycja 1.2.1.8 17.260000 379.806 6555.45
1.2.
1.9

KNR 13-23
0106-02

Rozbiórka pokryć dachowych z papy -
1 warstwa

m2 poz.1.2.1.8
= 379.806

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.39000 27.63 10.775700

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowla-

ne
m-g 0.01000 10.00 0.100000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.01000 75.97 0.759700

Razem pozycja 1.2.1.9 20.710000 379.806 7865.78
1.2.
1.10

KNR 13-23
0105-03
analogia

Rozbiórki drewnianych konstrukcji da-
chu - deskowanie

m2 poz.1.2.1.8
= 379.806

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.20000 27.63 5.526000

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowla-

ne
m-g 0.03000 10.00 0.300000

39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.01000 75.97 0.759700
Razem pozycja 1.2.1.10 11.720000 379.806 4451.33

1.2.
1.11

KNR 13-23
0105-04

Wykucie ościeżnic szt. 14

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 1.27000 27.63 35.090100

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowla-

ne
m-g 0.04000 10.00 0.400000

39531 samochód skrzyniowy 5 t' m-g 0.01000 85.09 0.850900
Razem pozycja 1.2.1.11 64.690000 14.000 905.66

1.2.
1.12

KNR 4-01 0212-
03
analogia

LIKWIDACJA ELEMENTÓW STANO-
WIACYCH MOSTKI TERMINCZE-
Rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych-  schody w elewa-
cji szczytowej + schody wejsciowe na
piętro+ gzymsy

m3 6.85*1.30*
0.2+2.48*
2.85*0.3+

2.05*2.85*
0.3+2.25 =

7.904
-- Robocizna --

1 robocizna r-g 6.50000 27.63 179.595000
Razem pozycja 1.2.1.12 319.680000 7.904 2526.75

1.2.
1.13

KNR AT-27
0101-01
analogia

Skucie zmurszałych tynków m2 750

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.18000 27.63 4.973400

Razem pozycja 1.2.1.13 8.850000 750.000 6637.50
1.2.
1.14

KNR 4-04 0301-
07
analogia

Rozebranie podłoża z betonu gruzo-
wego o grubości do 15 cm

m3 263.69*0.15
= 39.554

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 5.48000 27.63 151.412400

Razem pozycja 1.2.1.14 269.510000 39.554 10660.20
1.2.
1.15

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odległość 15 km

m3 27.50

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t'

0.177+14*0.037=0.695=
m-g 0.69500 69.85 48.545750

Razem pozycja 1.2.1.15 86.410000 27.500 2376.28
1.2.
1.16

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odległość 15 km

m3 40

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t'

0.177+14*0.037=0.695=
m-g 0.69500 69.85 48.545750

Razem pozycja 1.2.1.16 86.410000 40.000 3456.40
1.2.

2
FUNDAMENTY  

1.2.
2.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamento-
wych w terenie równinnym i nizinnym

m3 (11.56+2.91*
2+4.41)*1.2*

1 = 26.148
-- Robocizna --

999 r-g 0.05300 27.63 1.464390
-- Materiały --

3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.00002 156.88 0.003138
Razem pozycja 1.2.2.1 2.610000 26.148 68.25

1.2.
2.2

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na podłożu gruntowym

m3 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8*
0.1 = 1.743

-- Robocizna --
999 r-g 4.32000 27.63 119.361600

-- Materiały --
1610306 piasek m3 1.08000 51.70 55.836000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 55.83 0.837522
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.2.2.2 269.140000 1.743 469.11

1.2.
2.3

KNR 2-02 1101-
02

Podkłady betonowe z B7- chudy beton
- zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8*
0.07 = 1.220

-- Robocizna --
999 r-g 3.06000 27.63 84.547800

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.02000 281.61 287.242200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 287.25 4.308689

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.53000 10.00 15.300000

Razem pozycja 1.2.2.3 469.280000 1.220 572.52
1.2.
2.4

KNR 2-02 0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą

m2 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8

= 17.432

-- Robocizna --
999 r-g 0.66620 27.63 18.407106

-- Materiały --
2301104 papa asfaltowa na osnowie z taśmy

lub folii aluminiowej
m2 2.30000 2.86 6.578000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.68 0.010197
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.01360 50.00 0.680000
Razem pozycja 1.2.2.4 40.560000 17.432 707.04

1.2.
2.5

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,8 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8*
0.4 = 6.973

-- Robocizna --
999 r-g 2.68780 27.63 74.263914

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.01500 281.61 285.834150
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.00300 374.95 1.124850
2600699 deski iglaste obrzynane m3 0.00500 657.00 3.285000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.42000 8.13 3.414600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 293.66 4.404876

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000

Razem pozycja 1.2.2.5 432.920000 6.973 3018.75
1.2.
2.6

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8

t (11.56+2.91*
2+4.41)/0.3*

1.12*0.4*
0.001 =

0.033
-- Robocizna --

999 r-g 42.88000 27.63 1184.77440
0

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.00200 3025.00 3031.05000

0
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3030.91 45.463636

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów' m-g 4.30000 7.00 30.100000
71231 nożyce do prętów' m-g 5.80000 7.00 40.600000
71212 giętarka do prętów' m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Razem pozycja 1.2.2.6 5528.48000
0

0.033 182.44

1.2.
2.7

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 14 mm

t (11.56+2.91*
2+4.41)*6*

1.21*0.001 =
0.158

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.77440

0
-- Materiały --

1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.00200 3025.00 3031.05000
0

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3031.08 45.466139
-- Sprzęt --

71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.2.2.7 5502.15000

0
0.158 869.34

1.2.
2.8

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8*
0.25 = 4.358

-- Robocizna --
999 r-g 5.03000 27.63 138.978900

-- Materiały --
2200400 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 73.30000 2.88 211.104000
2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.90000 3.76 176.344000
2380899 zaprawa m3 0.18000 198.00 35.640000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 423.09 6.346329

Razem pozycja 1.2.2.8 676.820000 4.358 2949.58
1.2.
2.9

KNR 2-02 0602-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa

m2 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8

= 17.432

-- Robocizna --
999 r-g 0.07330 27.63 2.025279

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.30000 13.75 4.125000
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.35000 13.75 4.812500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 8.94 0.134064

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00120 10.00 0.012000
39599 środek transportowy m-g 0.00090 50.00 0.045000

Razem pozycja 1.2.2.9 12.780000 17.432 222.78
1.2.
2.10

KNR 2-02 0602-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

m2 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8

= 17.432

-- Robocizna --
999 r-g 0.03400 27.63 0.939420

-- Materiały --
dysperbent kg 1.50000 3.30 4.950000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.95 0.074251
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.00070 10.00 0.007000
39599 środek transportowy m-g 0.00050 50.00 0.025000

Razem pozycja 1.2.2.10 6.750000 17.432 117.67
1.2.
2.11

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa

m2 (11.56+2.91*
2+4.41)*0.8*

2 = 34.864

-- Robocizna --
999 r-g 0.10950 27.63 3.025485

-- Materiały --
dysperbent kg 2.50000 3.30 8.250000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 8.25 0.123751
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.00110 50.00 0.055000
Razem pozycja 1.2.2.11 13.860000 34.864 483.22

1.2.
3

ROBOTY KONSTRUKCYJNE  

1.2.
3.1

KNR-W 2-02
0114-02
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych o wysokości do 4.5 m z pustaków
ceramicznych grubości 24 cm

m2 (11.56+
2.91+4.41)*

4.5 = 84.960
-- Robocizna --

999 r-g 2.21000 27.63 61.062300
-- Materiały --

1802400 pustaki ścienne ceramiczne
250x373x238 mm

szt. 10.70000 4.36 46.652000

2380899 zaprawa m3 0.06000 198.00 11.880000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 58.53 0.877978

Razem pozycja 1.2.3.1 168.100000 84.960 14281.78
1.2.
3.2

KNR-W 2-02
0142-01

Ściany dzialowe  z bloczków gazobeto-
nowych o powierzchni czołowej gład-
kiej o grubości 11,5 cm - mechaniczne
przycinanie bloczków

m2 3.73*2.85*
4+1.30*

2.75+2.35*
2.75+1.63*
2.75+2.80*
2.75+2.66*
2.75+2.08*

2.75+2.91*3
= 86.507

-- Robocizna --
999 r-g 0.53000 27.63 14.643900

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
bloczki gazobetonowe szt. 8.50000 4.50 38.250000

2381102 zaprawa kg 2.55000 1.05 2.677500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 40.93 0.613912

-- Sprzęt --
75320 piła taśmowa elektryczna m-g 0.04000 4.83 0.193200

Razem pozycja 1.2.3.2 67.950000 86.507 5878.15
1.2.
3.3

KNR-W 2-02
0142-01

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych z bloczków gazobetonowych kl
400- zamurowanie otworów drzwio-
wych i okiennych

m2 2.35*1.1+
1.45*0.85 =

3.818

-- Robocizna --
999 r-g 0.53000 27.63 14.643900

-- Materiały --
bloczki gazobetonowe  60x25x12 cm m2 0.85000 47.34 40.239000

2381102 zaprawa YTONG kg 2.55000 1.05 2.677500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 42.92 0.643727

-- Sprzęt --
75320 piła taśmowa elektryczna m-g 0.04000 4.83 0.193200

Razem pozycja 1.2.3.3 69.970000 3.818 267.15
1.2.
3.4

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych grubości do 1 cegły z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt 6

-- Robocizna --
999 r-g 1.55000 27.63 42.826500

Razem pozycja 1.2.3.4 76.230000 6.000 457.38
1.2.
3.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

rzutu
20.50

-- Robocizna --
999 r-g 4.34000 27.63 119.914200

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.16300 270.13 44.031190
3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.00100 374.95 0.374950
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.01300 1210.00 15.730000

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.00400 1045.00 4.180000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.50000 8.13 4.065000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 68.38 1.025722

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.13000 10.00 1.300000
39000 środek transportowy m-g 0.02000 50.00 1.000000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.03000 202.59 6.077700

Razem pozycja 1.2.3.5 297.770000 20.500 6104.29
1.2.
3.6

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 12

m2

rzutu
20.50

-- Robocizna --
999 0.05*12= r-g 0.60000 27.63 16.578000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.012*12=
m3 0.14400 270.13 38.898720

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 38.90 0.583478
-- Sprzęt --

34000 wyciąg
0.0094*12=

m-g 0.11280 10.00 1.128000

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.02400 202.59 4.862160

Razem pozycja 1.2.3.6 79.650000 20.500 1632.83
1.2.
3.7

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane 16

t 0.4

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.77440

0
-- Materiały --

1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.02000 3025.00 3085.50000
0

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3085.50 46.282500
-- Sprzęt --

71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.2.3.7 5557.41000

0
0.400 2222.96

1.2.
3.8

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t 0.15

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.77440

0
-- Materiały --

1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.00200 3025.00 3031.05000
0

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3031.07 45.466000
-- Sprzęt --

71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Razem pozycja 1.2.3.8 5502.15000
0

0.150 825.32

1.2.
3.9

KNR 2-02 0210-
06

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju
ponad 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3 (15.05+
12.16+

15.05)*0.25*
0.25+

(11.56+3.00)
*0.25*0.25 =

3.551
-- Robocizna --

999 r-g 42.18900 27.63 1165.68207
0

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego''' m3 1.02000 211.10 215.322000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.04300 374.95 16.122850
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.21900 1045.00 228.855000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.14200 909.25 129.113500
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.00000 8.13 81.300000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 670.71 10.060687

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 2.52390 10.00 25.239000
39599 środek transportowy m-g 0.43000 50.00 21.500000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08000 202.59 16.207200

Razem pozycja 1.2.3.9 2867.73000
0

3.551 10183.31

1.2.
3.10

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane 16

t 0.35

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.77440

0
-- Materiały --

1102399 pręty żebrowane ponad 16 mm' t 1.02000 3850.00 3927.00000
0

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3927.00 58.905000
-- Sprzęt --

71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Razem pozycja 1.2.3.10 6411.54000
0

0.350 2244.04

1.2.
3.11

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane 8

t 0.15

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.77440

0
-- Materiały --

1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.02000 3025.00 3085.50000
0

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3085.53 46.283000
-- Sprzęt --

71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.2.3.11 5557.41000

0
0.150 833.61

1.2.
3.12

KNR 9-07 0208-
01

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z
kształtek betonowych z izolacją o śr.
przewodu 16-20 cm i dł. 5,5m

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 6.15000 27.63 169.924500

-- Materiały --
komin z pustaków betonowych z izola-
cją, - rozwiazanie systemwe np schie-
del- komplet elementów z obudową
ponad dachem

kpl. 1.00000 4180.00 4180.00000
0

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.50000 4180.00 229.900000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg budowlany m-g 0.25000 7.98 1.995000
39500 samochód skrzyniowy m-g 0.25000 57.08 14.270000

Razem pozycja 1.2.3.12 4741.32000
0

1.000 4741.32

1.2.
4

ŚCIANY

1.2.
4.1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach- parter

m2 [(3.73*2+
4.06*2)*

2.85-1.8-
1.78*1.45*2]

+[(3.73*2+
1.64*2)*

2.85-1.8+
0.6*1.45]+
[(3.73*2+

1.6*2)*2.85-
0.6*1.45-1.8]

+[(1.54*2+
3.73*2)*

2.85-0.6*
1.45-1.8]+
[(7.21*2+
1.94*2)*

2.85--6*0.9*
2-1.2*2*2]+
[(5*2+2.95*

2)*2.85-
1.45*1.78-
0.9*2]+[(5*
2+5.98*2)*
2.85-1.78*

1.45*2-0.9*
2]+[(1.3*2+

1.94*2)*
2.85-1.2*2*

2]+[(2.76*2+
7.53*2)*

2.85-1.3*2-
1.2*2]+

[(3.79*2+
2.91*2)*

5.85]+
[(11.56*2*

5.87+6.84*
2*3)-1.8*
1.48-0.6*
1.45-1.8*

2.35*2-1.2*
2-1.8]+[(8.3*
2+4.41*2)*3-
3.1*2.86-1.8]

+[(4.41*2+
3.01*2)*3-2]

+2.94*2*
3.25 =

710.408
-- Robocizna --

999 r-g 0.37000 27.63 10.223100
-- Materiały --

2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.00300 224.77 0.674310
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.02120 175.82 3.727384
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.00210 220.34 0.462714
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.86 0.072966
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PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KSTSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
-- Sprzęt --

46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.04090 30.21 1.235589
Razem pozycja 1.2.4.1 25.330000 710.408 17994.63

1.2.
4.2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach- piętro 1

m2 [(3.73*2+
4.48*2)*

2.85-1.8-
1.78*1.45]+

[(3.73+2.93+
1.42+2.43)*

2.85-1.8+
0.6*1.45*2]+

[(2.32*2+
1.30)*2.85]+

[(1.54*2+
3.73*2)*

2.85-0.6*
1.45-1.8]+
[(6.64*2+
1.94*2)*

2.85--7*0.9*
2]+[(5*2+

3.16*2)*
2.85-1.45*

1.78-0.9*2*
2]+[(5*2+

5.48*2)*
2.85-1.78*

1.45*2-0.9*
2*2]+[(2+

1.94*2)*
2.85-1.8]+
[(2.76*2+
7.53*2)*

2.85-1.3*2-
1.2*2]+2.66*

2.75*2+
2.08*2*

2.75+1.63*
2.75*2 =
373.065

-- Robocizna --
999 r-g 0.37000 27.63 10.223100

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.00300 224.77 0.674310
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.02120 175.82 3.727384
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.00210 220.34 0.462714
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.86 0.072966

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.04090 30.21 1.235589

Razem pozycja 1.2.4.2 25.330000 373.065 9449.74
1.2.
4.3

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2 157.4+96.69
= 254.090

-- Robocizna --
999 r-g 0.48200 27.63 13.317660

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.00300 224.77 0.674310
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.01790 175.82 3.147178
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.00420 220.34 0.925428
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.75 0.071204

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.05190 30.21 1.567899

Razem pozycja 1.2.4.3 31.310000 254.090 7955.56
1.2.
4.4

KNR AT-26
0102-02

Gruntowanie natryskowe m2 poz.1.2.4.1+
poz.1.2.4.2+

poz.1.2.4.3
= 1337.563

-- Robocizna --
999 r-g 0.03000 27.63 0.828900

-- Materiały --
AT26007 preparat gruntujący na podłoża chłon-

ne
dm3 0.27000 8.36 2.257200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000 2.26 0.045144
-- Sprzęt --

76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0.02000 37.02 0.740400
Razem pozycja 1.2.4.4 5.100000 1337.563 6821.57
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
4.5

KNR 0-12 0829-
04
wycena indywi-
dualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
30x30 cm - na klej- pomieszczenia
parteru do wysokosći 2,0m
obmiar
[(3.73*2+1.6*2)*2-0.6*1.24-1.8]+[(1.54*
2+3.73*2)*2.0-0.6*1.25-1.8]+[(5*2+
2.95*2)*2-0.9*2]+[(5*2)-(0.7*0.7)]+
[(3.01*2+1.78*2)*2-1*2]

szt 1

Razem pozycja 1.2.4.5 14048.8000
00

1.000 14048.80

1.2.
4.6

KNR 0-12 0829-
04
wycena indywi-
dualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
30x30 cm - na klej- pomieszczenia pię-
tro do wysokosći 2,0m
obmiar [(3.73*2+2.93*2)*2.-1.8-0.6*
1.45*2]+[(1.54+2.78+1.54+3.99)*2.0-
1.8-0.6*1.45]+[(2.65+2.08+1.84+1.34+
1)*2.0-1.8]+[(2.04+0.87+1.81+1.29+1+
1.97)*2-1.8]

szt. 1

Razem pozycja 1.2.4.6 10586.9900
00

1.000 10586.99

1.2.
4.7

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami latekso-
wymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 1146.913

-- Robocizna --
999 r-g 0.17560 27.63 4.851828

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.015 0.000225

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.00030 50.00 0.015000

Razem pozycja 1.2.4.7 8.660000 1146.913 9932.27
1.2.
4.8

KNR K-05 0103-
05
analogia

listwy odbojowe na korutarzach i w sa-
lachj - deska lakierowana proszkowogr
22mm.  szer 30 cm na wys 1,0-1,3m

m 120

-- Robocizna --
999 r-g 0.10000 27.63 2.763000

-- Materiały --
deska lakierowana proszkowogr
22mm.  szer 30 cm na wys 1,0-1,3m

m3 0.00660 990.00 6.534000

1330499 gwoździe budowlane gołe kg 0.00100 13.20 0.013200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 6.55 0.098208

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.01000 8.24 0.082400
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.01000 53.00 0.530000

Razem pozycja 1.2.4.8 12.650000 120.000 1518.00
1.2.
4.9 kalk. ind.

rolety antywłamaniowe/ przeciwsło-
neczne PA 37
kaseta naścienna, roleta z paneli alu-
miniowych PA37
mechanizm elektryczny
 moskitiera w komplecie
kolor grafit
178x145   8 sztuk
100x145   1 szt
180x235    2 sztuki

kpl. 1

-- Materiały --
komplet rolet antywłamaniowych z
montażem

m 1.00000 31185.00 31185.0000
00

Razem pozycja 1.2.4.9 31185.0000
00

1.000 31185.00

1.2.
5

POSADZKI NA STROPACH

1.2.
5.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.20000 27.63 5.526000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 0.00 0.000000

Razem pozycja 1.2.5.1 9.840000 105.100 1034.18
1.2.
5.2

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2 105.1

-- Robocizna --
999 0.2714+0.085=0.3564= r-g 0.35640 27.63 9.847332

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.02060 198.00 4.078800
2300400 masa asfaltowa kg 0.07000 5.50 0.385000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3950101 drewno opałowe kg 0.12000 1.10 0.132000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.60 0.068936

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03090 10.00 0.309000
39599 środek transportowy m-g 0.00030 50.00 0.015000

Razem pozycja 1.2.5.2 22.770000 105.100 2393.13
1.2.
5.3

KNR AT-07
0102-05

Gruntowanie powierzchni m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.02030 27.63 0.560889

-- Materiały --
1412351 środek Thermo-Shield Fix-plus dm3 0.12000 29.07 3.488400
3930000 woda m3 0.00013 4.95 0.000644
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 3.49 0.017445

Razem pozycja 1.2.5.3 4.500000 105.100 472.95
1.2.
5.4

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych gr. 5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa

m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.08910 27.63 2.461833

-- Materiały --
1562609 Płyty styrop.EPS 100' m3 0.05500 165.00 9.075000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.27 0.004005

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00320 10.00 0.032000
39599 środek transportowy m-g 0.00470 50.00 0.235000

Razem pozycja 1.2.5.4 13.940000 105.100 1465.09
1.2.
5.5

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z folii polietylenowej na sucho
pozioma - jedna warstwa

m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.08320 27.63 2.298816

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.09 0.001373

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00450 7.00 0.031500
39599 środek transportowy m-g 0.00120 50.00 0.060000

Razem pozycja 1.2.5.5 4.260000 105.100 447.73
1.2.
5.6

KNR 2-02 1106-
02
analogia

Posadzki cementowe  wraz z cokolika-
mi zatarte na gładko grubości 25 mm

m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 1.10620 27.63 30.564306

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.02720 225.25 6.126800
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.00110 446.34 0.490974
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.08500 4.38 0.372300
3950101 drewno opałowe m3 0.00120 125.31 0.150372
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 7.14 0.107107

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'' m-g 0.03950 15.84 0.625680
39599 środek transportowy'''' m-g 0.00140 50.43 0.070602

Razem pozycja 1.2.5.6 62.890000 105.100 6609.74
1.2.
5.7

KNR 2-02 1106-
03

Posadzki cementowe wraz z cokolika-
mi zatarte - pogrubienie posadzki o 1
cm
Krotność = 3

m2 105.1

-- Robocizna --
999 0.0602*3= r-g 0.18060 27.63 4.989978

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80

0.0105*3=
m3 0.03150 225.25 7.095375

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 7.10 0.106430
-- Sprzęt --

34000 wyciąg budowlany'''
0.0149*3=

m-g 0.04470 15.84 0.708048

Razem pozycja 1.2.5.7 17.340000 105.100 1822.43
1.2.
5.8

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 105.1

-- Materiały --
1331799 siatka tkana Rabitza m2 1.02000 5.27 5.375400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 5.38 0.080630

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00110 10.00 0.011000
39599 środek transportowy m-g 0.00170 50.00 0.085000

Razem pozycja 1.2.5.8 5.630000 105.100 591.71
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
5.9

KNR AT-07
0102-05

Gruntowanie powierzchni m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.02030 27.63 0.560889

-- Materiały --
1412351 środek Thermo-Shield Fix-plus dm3 0.12000 29.07 3.488400
3930000 woda m3 0.00013 4.95 0.000644
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 3.49 0.017445

Razem pozycja 1.2.5.9 4.500000 105.100 472.95
1.2.
5.10

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą

m2 105.1

-- Robocizna --
999 r-g 2.47920 27.63 68.500296

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe'' m2 1.02000 97.35 99.297000
1550599 zaprawa klejąca kg 4.75000 0.99 4.702500
1550599 zaprawa klejąca kg 0.55000 0.99 0.544500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 104.54 1.568159

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.05800 7.63 0.442540
95100 środek transportowy m-g 0.03910 50.00 1.955000

Razem pozycja 1.2.5.10 232.310000 105.100 24415.78
1.2.

6
STOLARKA WEWNĘTRZNA

1.2.
6.1

KNR-W 2-02
1013-05

Naświetla otwierane dwukrotnie malo-
wane i oszklone na budowie o po-
wierzchni do 1.0 m2- okna podawcze
do kuchni

m2 1*2 = 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.87000 27.63 162.188100

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.25000 13.20 3.300000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.24000 16.50 3.960000
2400099 szkło płaskie okienne ciągnione m2 1.09000 34.11 37.179900
1550002 kit szklarski pokostowy kg 0.60000 4.02 2.412000
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0.59000 13.82 8.153800
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5+M6)
% 15.00000 55.01 8.250750

2745600 naświetla m2 1.00000 550.00 550.000000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.03000 10.00 0.300000
39000 środek transportowy m-g 0.08000 50.00 4.000000

Razem pozycja 1.2.6.1 909.610000 2.000 1819.22
1.2.
6.2

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej -
nowe otwory drzwiowe

m3 1.1*2.25*
0.25*8 =

4.950

-- Robocizna --
999 r-g 8.63000 27.63 238.446900

Razem pozycja 1.2.6.2 424.440000 4.950 2100.98
1.2.
6.3

KNKRB 2 0101-
10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1.5*8+2.1*2*
2 = 20.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.20000 27.63 5.526000

-- Materiały --
1900299 nadproża prefabrykowane szt 1.02000 33.26 33.925200

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'''''' m-g 0.02000 7.63 0.152600

Razem pozycja 1.2.6.3 44.030000 20.400 898.21
1.2.
6.4

KNR 2-02 0201-
01
analogia

Wypełnienie przestrzeni nadproża za-
prawą cementową niskoskurczową

m3 0.15*8 =
1.200

-- Robocizna --
999 r-g 3.40840 27.63 94.174092

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego' m3 1.01500 437.60 444.164000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane' m3 0.00600 374.95 2.249700
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.00800 1045.00 8.360000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.00500 909.25 4.546250
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe''' kg 0.51000 8.13 4.146300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 463.48 6.952125

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy''' m-g 0.05000 69.43 3.471500
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.07000 186.21 13.034700

Razem pozycja 1.2.6.4 667.430000 1.200 800.92
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
6.5

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowa-
ne dwukrotnie na budowie typu FD1

szt. 25

-- Robocizna --
999 r-g 1.54000 27.63 42.550200

-- Materiały --
ościeżnice drewniane szt 1.00000 167.20 167.200000

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.10000 13.20 1.320000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.09000 16.50 1.485000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03000 10.00 0.300000
39000 środek transportowy m-g 0.02000 50.00 1.000000

Razem pozycja 1.2.6.5 248.060000 25.000 6201.50
1.2.
6.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne- kot-
łownia pełne jednoskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone

m2 1.0*2.05*3 =
6.150

-- Robocizna --
999 r-g 0.51000 27.63 14.091300

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe

wewnętrzne'
m2 1.00000 1045.00 1045.00000

0
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.04000 10.00 0.400000
39000 środek transportowy m-g 0.02000 50.00 1.000000

Razem pozycja 1.2.6.6 1072.57000
0

6.150 6596.31

1.2.
6.7

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne półtora i dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone

m2 0.9*2*16+
1.2*2 =
31.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.57000 27.63 15.749100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.00000 1045.00 1045.00000

0
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.04000 10.00 0.400000
39000 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000

Razem pozycja 1.2.6.7 1076.42000
0

31.200 33584.30

1.2.
6.8

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne półtora i dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone EI30

m2 1.2*2*4 =
9.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.57000 27.63 15.749100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe ewnętrzne EI30 m2 1.00000 1485.00 1485.00000

0
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.04000 10.00 0.400000
39000 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000

Razem pozycja 1.2.6.8 1516.42000
0

9.600 14557.63

1.2.
6.9

KNR 4-01 0920-
23

Założenie samozamykaczy szt. 18

-- Robocizna --
999 r-g 2.05000 27.63 56.641500

-- Materiały --
1344399 okucia stolarskie do otworów drzwio-

wych
szt. 1.00000 132.00 132.000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.00000 132.00 10.560000
Razem pozycja 1.2.6.9 243.380000 18.000 4380.84

1.2.
6.10

KNR K-05 0209-
06
analogia

Montaż schodów strychowych  , ociep-
lone

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.10000 27.63 58.023000

-- Materiały --
schody strychowe szt. 1.00000 715.00 715.000000

k050007 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.00400 946.14 3.784560
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000 718.78 14.375600

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.10000 8.24 0.824000
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.15000 50.00 7.500000

Razem pozycja 1.2.6.10 851.260000 1.000 851.26
1.2.

7
INSTALCJE SANITARNE
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
7.1

WEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.2.
7.1.

1

URZĄDZENIA  

1.2.
7.1.
1.1

KNR-W 2-15
0430-02

Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt. 10

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.34600 23.50 8.131000

-- Materiały --
5731602 Złączka do grzejnika mosięż. fi 20mm szt 1.00000 44.00 44.000000
5119904 Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 20mm szt 1.00000 11.00 11.000000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.12 0.000600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00300 40.00 0.120000

Razem pozycja 1.2.7.1.1.1 69.690000 10.000 696.90
1.2.
7.1.
1.2

KNR 0-31 0110-
02

Montaż wodomierzy skrzydełkowych
do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm

szt. 2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.89000 23.50 20.915000

-- Materiały --
6301103 wodomierze do wody zimnej do 50

st.C, typ JS 20 mm
szt. 1.00000 66.46 66.460000

5702802 zawory kulowe przelotowe, mosiężne
do wody, do 100 st.C 20 mm

szt. 2.00000 18.23 36.460000

6302204 łączniki standardowe, mosiężne 20
mm

kpl. 2.10000 16.43 34.503000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.10000 137.43 7.008675
-- Sprzęt --

39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.02000 53.00 1.060000
Razem pozycja 1.2.7.1.1.2 183.550000 2.000 367.10

1.2.
7.1.
1.3

KNR 0-31 0109-
02

Montaż zaworów przelotowych albo
zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o
śr. 20 mm

szt. 4

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.24000 23.50 5.640000

-- Materiały --
5702802 zawory kulowe przelotowe, mosiężne

do wody, do 100 st.C 20 mm
szt. 1.00000 18.23 18.230000

5642813 kształtki Hep2O z gwintem 20x3/4" szt. 2.06000 16.47 33.928200
6151210 tuleje wspomagające 22 mm szt. 2.00000 5.01 10.020000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.10000 62.18 3.171053

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.02000 53.00 1.060000

Razem pozycja 1.2.7.1.1.3 77.280000 4.000 309.12
1.2.
7.1.
1.4

KNR-W 2-15
0525-02

Filtry siatkowe z kielichami gwintowa-
nymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt. 1

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.95000 23.50 22.325000

-- Materiały --
5830299 Filtr osadnikowy skośny, GW/GW fi 1

1/4"
szt 1.00000 37.19 37.190000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.00000 37.19 1.115700
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.03000 40.00 1.200000
Razem pozycja 1.2.7.1.1.4 80.180000 1.000 80.18

1.2.
7.1.

2

ARMATURA  

1.2.
7.1.
2.1

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe kulowe instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt. 1

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.46000 23.50 10.810000

-- Materiały --
5702804 Zawór kul.gwint.równoprz. fi32mm' szt 1.00000 37.40 37.400000
5646007 Złączka PP-R (GZ) fi 40mm x1 1/4"' szt 2.00000 2.75 5.500000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.44 0.002200

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.01100 40.00 0.440000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.1 62.930000 1.000 62.93
1.2.
7.1.
2.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.33700 23.50 7.919500

-- Materiały --
5702802 Zawór kul.gwint.równoprz. fi20mm szt 1.00000 15.40 15.400000
5646003 Złączka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4"' szt 2.00000 2.20 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.20 0.001000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00500 40.00 0.200000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.2 34.250000 2.000 68.50
1.2.
7.1.
2.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe kulowe instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.27700 23.50 6.509500

-- Materiały --
5702801 Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm'''' szt 1.00000 13.20 13.200000
5646001 Złączka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"''' szt 2.00000 2.20 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.12 0.000600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00300 40.00 0.120000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.3 29.400000 2.000 58.80
1.2.
7.1.
2.4

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory zwrotne instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 25 mm

szt. 1

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.39900 23.50 9.376500

-- Materiały --
5730003 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi

25mm
szt 1.00000 24.20 24.200000

5646004 Złączka PP-R (GZ) fi 32mm x1"'' szt 2.00000 2.75 5.500000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.32 0.001600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00800 40.00 0.320000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.4 46.960000 1.000 46.96
1.2.
7.1.
2.5

KNR-W 2-15
0134-02

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominal-
nej 20 mm

szt. 1

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.34000 23.50 7.990000

-- Materiały --
582270401 Zawór bezpieczeństwa membranowy

SYR fi 3/4"
szt 1.00000 66.00 66.000000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.40 0.002000
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.01000 40.00 0.400000
Razem pozycja 1.2.7.1.2.5 80.940000 1.000 80.94

1.2.
7.1.
2.6

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt. 1

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.33700 23.50 7.919500

-- Materiały --
5730002 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi

20mm
szt 1.00000 15.40 15.400000

5646003 Złączka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4"'' szt 2.00000 2.75 5.500000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.20 0.001000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00500 40.00 0.200000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.6 35.350000 1.000 35.35
1.2.
7.1.
2.7

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15
mm ze złączką do węża /do płuczki
ustępowej/

szt. 6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.17100 23.50 4.018500

-- Materiały --
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5700601 Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi

15mm'
szt 1.00000 17.60 17.600000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.08 0.000400
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00200 40.00 0.080000
Razem pozycja 1.2.7.1.2.7 24.900000 6.000 149.40

1.2.
7.1.
2.8

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15
mm ze złączką do węża

szt. 6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.17100 23.50 4.018500

-- Materiały --
5700601 Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi

15mm
szt 1.00000 17.60 17.600000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.08 0.000400
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00200 40.00 0.080000
Razem pozycja 1.2.7.1.2.8 24.900000 6.000 149.40

1.2.
7.1.
2.9

KNR-W 2-15
0132-02

Izolator przepływu zwrotnego instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.33700 23.50 7.919500

-- Materiały --
5730102 Izolator przepływu zwrotnego Dn:20

mm
szt 1.00000 66.00 66.000000

5646003 Złączka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4" szt 2.00000 11.00 22.000000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.20 0.001000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00500 40.00 0.200000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.9 102.450000 1.000 102.45
1.2.
7.1.
2.10

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w ru-
rociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 14

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.28900 23.50 6.791500

-- Materiały --
5649901 Kształtki z polipropylenu o śr. ze-

wnętrznej 20 mm'''
szt. 3.00000 2.75 8.250000

5646001 Złączka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"'''' szt 1.00000 2.75 2.750000
5651601 Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum

fi 20mm'''
szt 1.00000 2.20 2.200000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.04 0.000600
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00100 40.00 0.040000
Razem pozycja 1.2.7.1.2.10 25.360000 14.000 355.04

1.2.
7.1.

3

RUROCIĄGI  

1.2.
7.1.
3.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych

m 42

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.28500 23.50 6.697500

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 25

mm
m 1.08000 2.84 3.067200

5629999 kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej
25 mm

szt. 0.66000 4.44 2.930400

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 1.25000 0.78 0.975000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 6.97 0.104589
-- Sprzęt --

39000 środek transportowy m-g 0.00180 50.00 0.090000
Razem pozycja 1.2.7.1.3.1 19.160000 42.000 804.72

1.2.
7.1.
3.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach niemieszkalnych

m 29

-- Robocizna --
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203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.25500 23.50 5.992500

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
m 1.10000 2.84 3.124000

5629999 kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej
20 mm

szt. 0.58000 4.07 2.360600

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 1.43000 0.56 0.800800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 6.29 0.094283
-- Sprzęt --

39000 środek transportowy m-g 0.00160 50.00 0.080000
Razem pozycja 1.2.7.1.3.2 17.190000 29.000 498.51

1.2.
7.1.
3.3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63 mm)

m 75

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.10100 23.50 2.373500

-- Materiały --
563420202 Rury z polipropylenu PP-R zespolone

fusiotherm-Stabi Glass SDR 7,4 stabi-
lizowane wtopioną warstwą z włókna
szklanego fi 20x2,8 mm''

m 0.00523 4.95 0.025889

5702801 Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm' szt 0.00052 11.00 0.005720
5730001 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi

15mm'
szt 0.00052 11.00 0.005720

5646001 Złączka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"' szt 0.00157 2.20 0.003454
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.0012 0.000018

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00003 40.00 0.001200

Razem pozycja 1.2.7.1.3.3 4.270000 75.000 320.25
1.2.
7.1.
3.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w bu-
dynkach niemieszkalnych
Krotność = 2

m 75

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
0.0556*2=

r-g 0.11120 23.50 2.613200

Razem pozycja 1.2.7.1.3.4 4.650000 75.000 348.75
1.2.
7.1.

4

IZOLACJE TERMICZNE  

1.2.
7.1.
4.1

KNR 0-34 0101-
01

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulina-
mi - jednowarstwowymi gr. 6 mm

m 29

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.15530 23.50 3.649550

-- Materiały --
6753599 Otulina termoizolacyjna z pianki PE z

wzdłużnym nacięciem, kol. szary gr.
ścianki 6 mm, śred. zew. rury 22 mm

m 1.10000 1.32 1.452000

6761201 Klej Thermaflex 474' dm3 0.00590 16.50 0.097350
6761120 Taśma Thermatape FR 3x50mm' m 0.04960 0.33 0.016368
6760010 Klipsy montażowe Thermaclips' szt. 6.00000 0.11 0.660000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 3.00000 0.024 0.000724

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00060 40.00 0.024000

Razem pozycja 1.2.7.1.4.1 8.770000 29.000 254.33
1.2.
7.1.
4.2

KNR 0-34 0101-
02

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulina-
mi - jednowarstwowymi gr. 6 mm

m 42

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.17250 23.50 4.053750

-- Materiały --
6753599 Otulina termoizolacyjna z pianki PE z

wzdłużnym nacięciem, kol. szary gr.
ścianki 6 mm, śred. zew. rury 28 mm

m 1.10000 1.43 1.573000

6761201 Klej Thermaflex 474'' dm3 0.00750 16.50 0.123750
6761120 Taśma Thermatape FR 3x50mm'' m 0.07510 0.33 0.024783
6760010 Klipsy montażowe Thermaclips'' szt. 6.00000 0.11 0.660000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 3.00000 0.046 0.001379

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00115 40.00 0.046000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 1.2.7.1.4.2 9.680000 42.000 406.56

1.2.
7.1.
4.3

KNR 0-34 0101-
04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otuli-
nami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.9 mm (E)

m 3.5

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.17250 23.50 4.053750

-- Materiały --
6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 1.10000 14.25 15.675000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0.01060 44.00 0.466400
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0.09720 2.53 0.245916
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6.00000 0.10 0.600000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.00000 16.99 0.509571

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.00210 54.97 0.115437

Razem pozycja 1.2.7.1.4.3 24.920000 3.500 87.22
1.2.
7.2

WEWN. KANALIZACJA SANITARNA

1.2.
7.2.

1

URZĄDZENIA

1.2.
7.2.
1.1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu
wciskowym o śr. 50 mm

szt. 3

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
6328710 Rura wywiewna kompletna PVC fi 50/

110mm
szt 1.00000 79.20 79.200000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 79.20 1.188000
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.03000 40.00 1.200000
Razem pozycja 1.2.7.2.1.1 94.650000 3.000 283.95

1.2.
7.2.

2

PRZYBORY

1.2.
7.2.
2.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka ceramiczna z otworem, z
przelewem, z syfonem chrmomowa-
nym szer. 50 cm

kpl. 6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 1.95000 23.50 45.825000

-- Materiały --
6320299 Umywalka ceramiczna z otworem, z

przelewem, z syfonem chrmomowa-
nym szer. 50 cm

szt 1.00000 192.72 192.720000

6328600 wsporniki do umywalek szt 1.00000 4.40 4.400000
półpostument szt 1.00000 79.20 79.200000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 276.32 2.763200
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.14000 40.00 5.600000
Razem pozycja 1.2.7.2.2.1 370.620000 6.000 2223.72

1.2.
7.2.
2.2

KNR-W 2-15
0229-02

Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt. 2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 1.50000 23.50 35.250000

-- Materiały --
5550399 zlew kamionkowy kwasoodporny szt. 1.00000 660.00 660.000000
2302400 kit asfaltowy kg 0.24000 1.55 0.372000
6328699 konstrukcja wsporcza 1 1.00000 4.40 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 664.77 6.647700

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.17000 50.00 8.500000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.2 749.290000 2.000 1498.58
1.2.
7.2.
2.3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucz-
nego o śr. 50 mm do zlewozmywaków

szt. 8

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
6328313 syfony zlewozmywakowe z tworzywa

sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm
szt 1.00000 8.58 8.580000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 8.58 0.085800

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.01000 40.00 0.400000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.3 18.160000 8.000 145.28
1.2.
7.2.
2.4

KNR-W 2-15
0233-03

Miska ustępowa lejowa z deską sede-
sową kompakt

kpl. 6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 3.64000 23.50 85.540000

-- Materiały --
6327799 Miska ustępowa szt 1.00000 110.55 110.550000
6328112 Deska sedesowa z tworzywa Durop-

last, kolor biały
kpl 1.00000 103.40 103.400000

Spłuczka z tworzywa 6l, z funkcją
STOP nr kat. 93004-000

szt 1.00000 111.65 111.650000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 325.60 3.256000
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.09000 40.00 3.600000
Razem pozycja 1.2.7.2.2.4 487.530000 6.000 2925.18

1.2.
7.2.
2.5

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl. 3

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.96000 23.50 22.560000

-- Materiały --
6324399 brodziki natryskowe z tworzyw sztucz-

nych
szt. 1.00000 478.04 478.040000

5717230 spusty do brodzików natryskowych szt. 1.00000 19.93 19.930000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 497.97 4.979700

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.11000 50.00 5.500000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.5 552.900000 3.000 1658.70
1.2.
7.2.
2.6

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-05

Elementy montażowe do miski ustępo-
wej

kpl. 6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 1.25000 23.50 29.375000

-- Materiały --
6323010 Element montażowy (stelaż) do WC szt 1.00000 517.64 517.640000
6323060 Wsporniki do elementów stelaża do

WC
kpl 1.00000 1.43 1.430000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.6 571.360000 6.000 3428.16
1.2.
7.2.
2.7

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych
publicznych

kpl. 6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.41000 23.50 9.635000

-- Materiały --
6327599 przyciski do spłuczek podtynkowych

publicznych
szt 1.00000 292.60 292.600000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.7 309.750000 6.000 1858.50
1.2.
7.2.
2.8

KNR 0-35 0114-
02

Baterie umywalkowe, zlewozmywako-
we w wykonaniu standardowym, luksu-
sowym lub termostatycznym montowa-
ne na obrzeżu

szt. 10

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.96000 23.50 22.560000

-- Materiały --
5714499 baterie umywalkowe stojące 15 mm szt. 1.00000 318.75 318.750000
5716299 przyłącza elastyczne w oplocie ze stali

kwasoodpornej 1/2"x 1/2"
szt. 2.00000 10.04 20.080000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.01000 53.00 0.530000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.8 379.930000 10.000 3799.30
1.2.
7.2.
2.9

KNR 2-15 0225-
01

Montaż pisuarów pojedyńczych z
płuczka

kpl. 2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
2.92*0.955=

r-g 2.78860 23.50 65.532100

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6351099 pisuary porcelanowe białe szt. 1.00000 212.72 212.720000
6345799 płuczki samoczynne do pisuarów z

blachy stalowej
szt. 1.00000 51.61 51.610000

5712000 syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm szt. 1.00000 57.00 57.000000
5713400 złączki spłukujące do pisuarów śr.15

mm
szt. 1.00000 226.13 226.130000

5064099 rury stalowe gwintowane ze szwem typ
S ocynkowane

m 1.80000 12.73 22.914000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.20000 570.38 1.140750
-- Sprzęt --

39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.05000 50.00 2.500000
Razem pozycja 1.2.7.2.2.9 692.610000 2.000 1385.22

1.2.
7.2.
2.10

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust podłogowy z tworzywowa
sztucznego, o śr. 50 mm

szt. 8

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.52000 23.50 12.220000

-- Materiały --
6328402 Wpust kanaliz. z kratką metal.fi 50mm szt 1.00000 28.60 28.600000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 28.60 0.286000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.02000 40.00 0.800000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.10 52.060000 8.000 416.48
1.2.
7.2.
2.11

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej
.

14

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.56100 23.50 13.183500

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50

mm
szt 3.10000 3.63 11.253000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50
mm

szt 1.00000 2.46 2.460000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 13.71 0.205693
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00400 40.00 0.160000
Razem pozycja 1.2.7.2.2.11 37.670000 14.000 527.38

1.2.
7.2.

3

RUROCIĄGI

1.2.
7.2.
3.1

KNR 4-01 0209-
03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 20 cm

m2 8

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 11.96000 23.50 281.060000

Razem pozycja 1.2.7.2.3.1 500.290000 8.000 4002.32
1.2.
7.2.
3.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych

m 25

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.31300 23.50 7.355500

-- Materiały --
5601199 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,

7mm
m 0.93000 14.74 13.708200

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

szt 0.45000 25.74 11.583000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 25.29 0.379374
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.02000 40.00 0.800000
Razem pozycja 1.2.7.2.3.2 40.190000 25.000 1004.75

1.2.
7.2.
3.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych

m 35

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.25300 23.50 5.945500

-- Materiały --
5601199 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,

2mm
m 0.96000 9.58 9.196800

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm

szt 0.52000 10.56 5.491200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 14.69 0.220320

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00990 40.00 0.396000

Razem pozycja 1.2.7.2.3.3 26.200000 35.000 917.00
1.2.
7.2.
3.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej
.

6

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 1.27000 23.50 29.845000

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

110 mm
szt 3.10000 10.56 32.736000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
110 mm

szt. 1.00000 3.36 3.360000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 36.10 0.541450
-- Sprzęt --

39000 środek transportowy m-g 0.01800 50.00 0.900000
Razem pozycja 1.2.7.2.3.4 91.360000 6.000 548.16

1.2.
7.2.
3.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50
mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 37.50

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.17700 23.50 4.159500

-- Materiały --
5601199 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi

50mm
m 1.04000 5.86 6.094400

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt 0.36000 3.63 1.306800

5601499 Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 0.14000 10.96 1.534400
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50

mm
szt 1.00000 2.46 2.460000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 11.40 0.170936
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00560 40.00 0.224000
Razem pozycja 1.2.7.2.3.5 19.370000 37.500 726.38

1.2.
7.2.
3.6

KNR-W 2-15
0208-02

wywiewki kanalziacyjne Rurociągi z
PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m 18

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 0.22800 23.50 5.358000

-- Materiały --
5601199 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi

75mm
m 1.00000 8.91 8.910000

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75
mm

szt 0.47000 6.71 3.153700

5601499 Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 0.12000 10.96 1.315200
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75

mm
szt 0.80000 3.77 3.016000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 16.40 0.245925
-- Sprzęt --

39000 środek transportowy m-g 0.00900 50.00 0.450000
Razem pozycja 1.2.7.2.3.6 26.980000 18.000 485.64

1.2.
7.2.
3.7

kalk. własna
Dostawa i montaż: Rura ochronna sta-
lowa Dn:250 mm

m 2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i

ogrzewczych gr.III
r-g 1.00000 23.50 23.500000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 5.00000 4.00 0.200000

Rura stalowa czarna fi 273,0/5,6(250)
mm

m 1.00000 326.70 326.700000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.10000 40.00 4.000000

Razem pozycja 1.2.7.2.3.7 375.850000 2.000 751.70
1.2.
7.3

INSTLACJA KLIMATYZACJI

1.2.
7.3.

1
kalk. ind.

INSTALCJA KLIMATYZACJI  typu
multisplit

kpl. 1

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
klimatyzacja typu multisplit z monta-
rzem

m 1.00000 59739.47 59739.4700
00

Razem pozycja 1.2.7.3.1 59739.4700
00

1.000 59739.47

1.2.
8

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1.2.
8.1

INSTALACJA ALARMOWA

1.2.
8.1.

1

KNR-W 4-03
1004-17
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 40 cm - śr.rury
do 40 mm

otw. 10

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.13000 23.50 50.055000

Razem pozycja 1.2.8.1.1 89.100000 10.000 891.00
1.2.
8.1.

2

KNR-W 4-03
1014-01
analogia

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 1.2

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 4.03000 23.50 94.705000

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0.19100 435.15 83.113650

1601899 piasek zwykły m3 1.10000 60.50 66.550000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.06400 493.74 31.599360
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.00000 181.27 7.250667

Razem pozycja 1.2.8.1.2 357.090000 1.200 428.51
1.2.
8.1.

3

KNR-W 4-03
1012-02
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 137

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.05250 23.50 1.233750

Razem pozycja 1.2.8.1.3 2.200000 137.000 301.40
1.2.
8.1.

4

KNR 5-08 0107-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm ukła-
dane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez za-
prawiania bruzd

m 237

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0957*0.955=
r-g 0.09139 23.50 2.147665

-- Materiały --
7580099 rury winidurowe m 1.04000 0.83 0.863200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.86 0.021580

Razem pozycja 1.2.8.1.4 4.710000 237.000 1116.27
1.2.
8.1.

5

KNR AT-15
0104-02

Układanie peszla/rurek podtynkowych
o średnicy do 16 mm

m 237

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01680 23.50 0.394800

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.39 0.005922
7580999 peszel R&M m 1.03000 2.43 2.502900

Razem pozycja 1.2.8.1.5 3.210000 237.000 760.77
1.2.
8.1.

6

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w kory-
tach

m
kabla

237

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.00640 23.50 0.150400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.15 0.002256

Razem pozycja 1.2.8.1.6 0.270000 237.000 63.99
1.2.
8.1.

7

KNR-W 5-08
0226-02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 12.5 mm2 układane w go-
towych listwach i kanałach elektroins-
talacyjnych

m 237

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08450 23.50 1.985750

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe m 1.04000 10.63 11.055200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.06 0.276380

Razem pozycja 1.2.8.1.7 14.870000 237.000 3524.19
1.2.
8.1.

8

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe poje-
dyncze o śr.do 60 mm

szt. 18

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08400 23.50 1.974000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
-- Materiały --

7540099 puszki izolacyjne podtynkowe szt. 1.02000 0.53 0.540600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.54 0.013514

Razem pozycja 1.2.8.1.8 4.070000 18.000 73.26
1.2.
8.1.

9

KNR AL-01
0102-05
analogia

Montaż modułowej centrali alarmowej
do 128 linii dozorowych

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 40.80000 23.50 958.800000

-- Materiały --
centrala alarmowa do 128 linii dozoro-
wych

kpl. 1.00000 1367.30 1367.30000
0

Razem pozycja 1.2.8.1.9 3073.96000
0

1.000 3073.96

1.2.
8.1.

10

KNR AL-01
0106-01
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta zdalnej
transmisji sygnałów (monitoringu)

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.65000 23.50 15.275000

-- Materiały --
karta zdalnej transmisji sygnałów (mo-
nitoringu)

kpl. 1.00000 267.30 267.300000

Razem pozycja 1.2.8.1.10 294.490000 1.000 294.49
1.2.
8.1.

11

KNR AL-01
0106-02
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta nadajnika/
odbiornika sygnałów (monitoringu)

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.81000 23.50 19.035000

-- Materiały --
- karta nadajnika/odbiornika sygnałów
(monitoringu)

kpl. 1.00000 273.90 273.900000

Razem pozycja 1.2.8.1.11 307.780000 1.000 307.78
1.2.
8.1.

12

KNR AL-01
0106-03
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta podłączenia
sieciowego typu LAN

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.81000 23.50 19.035000

-- Materiały --
karta podłączenia sieciowego typu
LAN

kpl. 1.00000 198.00 198.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.12 231.880000 1.000 231.88
1.2.
8.1.

13

KNR AL-01
0106-04
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta modemu/
zdalnej transmisji

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.02000 23.50 23.970000

-- Materiały --
- karta modemu/zdalnej transmisji kpl. 1.00000 308.00 308.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.13 350.670000 1.000 350.67
1.2.
8.1.

14

KNR AL-01
0106-05
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta podłączenia
sygnalizatora optycznego/akustyczne-
go

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.02000 23.50 23.970000

-- Materiały --
- karta podłączenia sygnalizatora op-
tycznego/akustycznego

kpl. 1.00000 198.00 198.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.14 240.670000 1.000 240.67
1.2.
8.1.

15

KNR AL-01
0106-07
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta sterowania
zegarem

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.81000 23.50 19.035000

-- Materiały --
- karta sterowania zegarem kpl. 1.00000 165.00 165.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.15 198.880000 1.000 198.88
1.2.
8.1.

16

KNR AL-01
0108-02
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego
wewnętrznego (lampy błyskowej)

szt. 3

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.97000 23.50 46.295000

-- Materiały --
sygnalizator optyczny wewnętrzny
(lampa błyskowej)

kpl. 1.00000 267.30 267.300000

Razem pozycja 1.2.8.1.16 349.710000 3.000 1049.13
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
8.1.

17

KNR AL-01
0501-01
analogia

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 10

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.36000 23.50 78.960000

-- Materiały --
kamera wewnętrzna rozdzielczością
obrazu 5 Mpxz IR

kpl. 1.00000 374.00 374.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.17 514.550000 10.000 5145.50
1.2.
8.1.

18

KNR AL-01
0501-02
analogia

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

szt. 4

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 9.25000 23.50 217.375000

-- Materiały --
Wodoszczelna kamera z cyfrową re-
dukcją szumów z IR,  full HD, Czułość
[lux]: 0,00001 (NIGHTVISION), Prze-
twornik: 1/1,8" CMOS

kpl. 1.00000 506.00 506.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.18 892.930000 4.000 3571.72
1.2.
8.1.

19

KNR AL-01
0502-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - multipleksowy przełącznik
wizji do 16 wejść video

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 14.31000 23.50 336.285000

-- Materiały --
Rejestrator 16 kanałowy z dyskiem
twardym

kpl. 1.00000 2046.00 2046.00000
0

Razem pozycja 1.2.8.1.19 2644.59000
0

1.000 2644.59

1.2.
8.1.

20

KNR AL-01
0502-10
analogia

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - pulpit sterujący funkcjami
krosownicy

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.79000 23.50 89.065000

Razem pozycja 1.2.8.1.20 158.540000 1.000 158.54
1.2.
8.1.

21

KNR AL-01
0701-01
analogia

Montaż standardowego zestawu PC,
oprogramowania systemowego

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 33.70000 23.50 791.950000

-- Materiały --
kompletny zestaw PC z standardowym
oprogramowaniem

kpl. 1.00000 4235.00 4235.00000
0

Razem pozycja 1.2.8.1.21 5644.67000
0

1.000 5644.67

1.2.
8.1.

22

KNR AL-01
0108-03
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego ze-
wnętrznego (lampy błyskowej)

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.95000 23.50 69.325000

-- Materiały --
sygnalizator optyczny zewnętrzny
(lampa błyskowa)

kpl. 1.00000 385.00 385.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.22 508.400000 1.000 508.40
1.2.
8.1.

23

KNR AL-01
0109-01
analogia

Montaż akumulatora bezobsługowego
o poj. do 10 Ah

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.75000 23.50 17.625000

-- Materiały --
akumulator bezobsługowy o poj. do 10
Ah

kpl. 1.00000 484.00 484.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.23 515.370000 1.000 515.37
1.2.
8.1.

24

KNR AL-01
0112-02
analogia

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.54000 23.50 59.690000

-- Materiały --
zasilacz do 12 V DC/17 W kpl. 1.00000 187.00 187.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.24 293.250000 1.000 293.25
1.2.
8.1.

25

KNR AL-01
0115-01
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i
monitoringu - zewnętrzny modem tele-
foniczny

szt. 1

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.26000 23.50 76.610000

-- Materiały --
- zewnętrzny modem telefoniczny kpl. 1.00000 121.00 121.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.25 257.370000 1.000 257.37
1.2.
8.1.

26

KNR AL-01
0114-01
analogia

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.10800 23.50 2.538000

-- Materiały --
obudowa o wielkości do 1 HE kpl. 1.00000 286.00 286.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.26 290.520000 1.000 290.52
1.2.
8.1.

27

KNR AL-01
0503-02
analogia

detaktor gazu szt. 6

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.25000 23.50 76.375000

-- Materiały --
detaktor gazu kpl. 1.00000 389.79 389.790000

Razem pozycja 1.2.8.1.27 525.740000 6.000 3154.44
1.2.
8.1.

28

KNR AL-01
0401-02
analogia

Montaż czujek pożarowych - liniowa
dymu lub nadmiarowa temperatury

szt. 10

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.58000 23.50 84.130000

Razem pozycja 1.2.8.1.28 149.750000 10.000 1497.50
1.2.
8.1.

29

KNR AL-01
0201-01
analogia

Montaż czujki ruchu- pasywna pod-
czerwieni

szt. 10

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.87000 23.50 43.945000

-- Materiały --
czujki ruchu- pasywna podczerwieni kpl. 1.00000 66.00 66.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.29 144.220000 10.000 1442.20
1.2.
8.1.

30

KNR AL-01
0111-02
analogia

Montaż elementów obsługowych - pul-
pit obsługowy (konsola) z wyświetla-
czem LCD

szt. 2

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 9.67000 23.50 227.245000

-- Materiały --
pulpit obsługowy (konsola) z wyświet-
laczem LCD

kpl. 1.00000 770.00 770.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.30 1174.50000
0

2.000 2349.00

1.2.
8.1.

31

KNR AL-01
0203-02
analogia

Montaż czujki otwarcia - kontaktrono-
wa wpuszczana

szt. 17

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.25000 23.50 29.375000

-- Materiały --
czujka otwarcia - kontaktronowa
wpuszczana

kpl. 1.00000 42.90 42.900000

Razem pozycja 1.2.8.1.31 95.190000 17.000 1618.23
1.2.
8.1.

32

KNR AL-01
0101-01
analogia

Montaż kompaktowej centrali alarmo-
wej do 8 linii dozorowych

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 14.10000 23.50 331.350000

-- Materiały --
kompaktowaj centrala alarmowa do 8
linii dozorowych

kpl. 1.00000 462.00 462.000000

Razem pozycja 1.2.8.1.32 1051.80000
0

1.000 1051.80

1.2.
8.2

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

1.2.
8.2.

1

KNR 5-08 0107-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm ukła-
dane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez za-
prawiania bruzd

m 135

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0957*0.955=
r-g 0.09139 23.50 2.147665

-- Materiały --
7580099 rury winidurowe m 1.04000 0.83 0.863200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.86 0.021580

Razem pozycja 1.2.8.2.1 4.710000 135.000 635.85
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
8.2.

2

KNR AT-15
0104-02

Układanie peszla/rurek podtynkowych
o średnicy do 16 mm

m 135

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01680 23.50 0.394800

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.39 0.005922
7580999 peszel R&M m 1.03000 2.43 2.502900

Razem pozycja 1.2.8.2.2 3.210000 135.000 433.35
1.2.
8.2.

3

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w kory-
tach

m
kabla

150

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.00640 23.50 0.150400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.15 0.002256

Razem pozycja 1.2.8.2.3 0.270000 150.000 40.50
1.2.
8.2.

4

KNR-W 5-08
0226-02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 12.5 mm2 układane w go-
towych listwach i kanałach elektroins-
talacyjnych, kabel UTP kat.6 250MHz
LSZH

m 158

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08450 23.50 1.985750

-- Materiały --
MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH
250MHz LSZH

m 1.04000 1.38 1.435200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.44 0.035880
Razem pozycja 1.2.8.2.4 5.010000 158.000 791.58

1.2.
8.2.

5

KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej 10U o masie
ponad 2 do 12 kg

kpl. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.58000 23.50 13.630000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 13.63 0.340750
7753999 szafa dystrybucyjna wisząca szt 1.00000 396.00 396.000000

Razem pozycja 1.2.8.2.5 420.600000 1.000 420.60
1.2.
8.2.

6

KNR AT-14
0109-01
analogia

Montaż paneli rozdzielczych światło-
wodowych w przygotowanych stela-
żach 19"- Panel MMC 24xRJ45 BC
1U, bez modułów

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.44000 23.50 10.340000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 10.34 0.258500
7062999 Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez mo-

dułów
kpl. 1.00000 165.00 165.000000

Razem pozycja 1.2.8.2.6 183.660000 1.000 183.66
1.2.
8.2.

7

KNR AT-14
0110-02
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyj-
nych 19" - Moduł MMC RJ45 BC kat.6
UTP

kpl. 24

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.44000 23.50 10.340000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 10.34 0.258500

Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl. 1.00000 17.05 17.050000
Razem pozycja 1.2.8.2.7 35.710000 24.000 857.04

1.2.
8.2.

8

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelażach 19"

szt. 2

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.25500 23.50 5.992500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 6.00 0.149875
7060999 Panel porządkujący MMC 19"/1U szt. 1.00000 104.50 104.500000

Razem pozycja 1.2.8.2.8 115.320000 2.000 230.64
1.2.
8.2.

9

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyj-
nych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.50000 23.50 11.750000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 11.75 0.293750
7761999 zasilacz awaryjny kpl. 1.00000 137.50 137.500000

Razem pozycja 1.2.8.2.9 158.710000 1.000 158.71
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
8.2.

10

KNR AT-14
0110-01
analogia

Montaż -Przełącznik zarządzalny 24 x
GE + 4 GE SFP Web Smart Pro
Switch,  1 RJ45 Console port, Fanless
design

kpl. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.40000 23.50 56.400000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 56.40 1.410000
7753999 Przełącznik zarządzalny 24 x GE + 4

GE SFP Web Smart Pro Switch,  1
RJ45 Console port, Fanless design

kpl. 1.00000 535.70 535.700000

Razem pozycja 1.2.8.2.10 637.500000 1.000 637.50
1.2.
8.2.

11

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe poje-
dyncze o śr.do 60 mm

szt. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08400 23.50 1.974000

-- Materiały --
7540099 puszki izolacyjne podtynkowe szt. 1.02000 0.53 0.540600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.54 0.013517

Razem pozycja 1.2.8.2.11 4.070000 15.000 61.05
1.2.
8.2.

12

KNR AT-15
0107-02
analogia

Montaż modułu RJ45 ekranowanego
na skrętce 4-parowej

szt. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.16100 23.50 3.783500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 3.78 0.056750
7551999 moduł RJ45 R&M ekranowany 1 1.00000 18.67 18.670000

Razem pozycja 1.2.8.2.12 25.460000 15.000 381.90
1.2.
8.2.

13

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż gniazd abonenckich podtynko-
wych

szt. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 4.94 0.074030
7554999 gniazdo podtynkowe R&M kpl. 1.00000 9.68 9.680000
7554999 Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl. 1.00000 17.05 17.050000

Razem pozycja 1.2.8.2.13 35.590000 15.000 533.85
1.2.
8.2.

14

KNR AT-15
0108-06
analogia

Montaż gniazd abonenckich - montaż
adaptera światłowodowegoSC-RJ

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01300 23.50 0.305500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.31 0.004650

Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45
BC

kpl. 1.00000 41.80 41.800000

Razem pozycja 1.2.8.2.14 42.350000 1.000 42.35
1.2.
8.2.

15

KNR AT-15
0108-06
analogia

Montaż gniazd abonenckich - montaż
adaptera światłowodowegoSC-RJ

szt. 6

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01300 23.50 0.305500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.31 0.004575

Adapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45
BC

kpl. 1.00000 46.20 46.200000

Razem pozycja 1.2.8.2.15 46.750000 6.000 280.50
1.2.
8.2.

16

KNR AT-15
0101-01
analogia

Układanie pionowego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, 1
kabel

m
kabla

11

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.04380 23.50 1.029300

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 1.03 0.015436
8079999 Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6

10G 2m
m 1.10000 27.50 30.250000

Razem pozycja 1.2.8.2.16 32.100000 11.000 353.10
1.2.
8.2.

17

KNR AT-13
0109-05
analogia

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer.
do 200 mm

m 12

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.16520 23.50 3.882200

-- Materiały --
at13011 koryto kablowe (kpl.) m 1.10000 10.82 11.902000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 11.90 0.178525

Razem pozycja 1.2.8.2.17 18.990000 12.000 227.88
1.2.
8.2.

18

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

2

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.00000 23.50 23.500000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 23.50 0.587500

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego
m-g 0.29800 2.56 0.762880

at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0.59600 53.00 31.588000
Razem pozycja 1.2.8.2.18 100.000000 2.000 200.00

1.2.
8.3

INSTALACJA PRZYZYWOWA

1.2.
8.3.

1

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrz-
nej - instalacji przyzywowej (domofo-
nu) - tablica przyzywowa

szt 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.50000 23.50 58.750000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości

150mm
szt 4.00000 2.33 9.320000

Razem pozycja 1.2.8.3.1 113.900000 15.000 1708.50
1.2.
8.3.

2

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły -
aparat o 3-4 otworach mocujących

apa-
rat

15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości

150mm
szt 4.00000 2.33 9.320000

Razem pozycja 1.2.8.3.2 21.450000 15.000 321.75
1.2.
8.3.

3

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia - 4
otwory mocujące

szt. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
7059999 Przycisk pociągowy FAP 3002 szt. 1.00000 170.94 170.940000

Razem pozycja 1.2.8.3.3 179.720000 15.000 2695.80
1.2.
8.3.

4

KNR 5-06 0403-
01

Instalowanie transformatorów głośni-
kowych na płycie z tworzywa sztuczne-
go

szt. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

2.45*0.955=
r-g 2.33975 23.50 54.984125

-- Materiały --
7059999 Transformator FLM 1000 szt. 1.00000 207.90 207.900000

Razem pozycja 1.2.8.3.4 305.770000 15.000 4586.55
1.2.
8.3.

5

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia - 4
otwory mocujące

szt. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
7059999 Lampka z buczkiem FIM 1200 szt. 1.00000 323.40 323.400000

Razem pozycja 1.2.8.3.5 332.180000 15.000 4982.70
1.2.
8.3.

6
analiza indywi-
dualna

Praca próbna i testowanie instalacji kpl. 15

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.00000 23.50 70.500000

Razem pozycja 1.2.8.3.6 125.490000 15.000 1882.35
1.2.
8.4

ROZDZIELNIA RG

1.2.
8.4.

1

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły -
aparat o 3-4 otworach mocujących

apa-
rat

1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.29000 23.50 6.815000
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-- Materiały --

8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości
150mm

szt 4.00000 2.33 9.320000

Razem pozycja 1.2.8.4.1 21.450000 1.000 21.45
1.2.
8.4.

2

KNR-W 5-08
0401-01
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu gips-gazobeton -
aparat o 1-2 otworach mocujących

apa-
rat

1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.54000 23.50 12.690000

-- Materiały --
6801599 śruby podkładki i nakrętki kg 0.12000 7.17 0.860400

Razem pozycja 1.2.8.4.2 23.450000 1.000 23.45
1.2.
8.4.

3

KNR-W 5-08
0404-09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzyn-
kowych o masie do 50 kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoża

szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.56000 23.50 13.160000

-- Materiały --
Rozdzielnia natynkowa metalowa mo-
dułowa na 72 moduły

szt. 1.00000 1016.40 1016.40000
0

1510105 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.04000 23.01 0.920400
Razem pozycja 1.2.8.4.3 1040.75000

0
1.000 1040.75

1.2.
8.4.

4

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach

kpl. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.33500 23.50 7.872500

-- Materiały --
7513199 Rozłącznik główny 63A kpl. 1.00000 563.64 563.640000

Razem pozycja 1.2.8.4.4 577.650000 1.000 577.65
1.2.
8.4.

5

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - ogranicznik przepięć
SPBT12-280/4

szt 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.33500 23.50 7.872500

-- Materiały --
7512799 ogranicznik przepięć SPBT12-280/4 szt. 1.00000 589.05 589.050000

Razem pozycja 1.2.8.4.5 603.060000 1.000 603.06
1.2.
8.4.

6

KNR-W 5-08
0402-01

Przycisk bezpieczeństwa na elewacji szt. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.17000 23.50 3.995000

-- Materiały --
7059999 Przycisk bezpieczeństwa na elewacji szt. 1.00000 51.98 51.980000

Razem pozycja 1.2.8.4.6 59.090000 1.000 59.09
1.2.
8.4.

7

KNR-W 5-08
0407-02
analogia

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - Wskaźnik obecności na-
pięcia 3 fazowy

szt 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.26000 23.50 6.110000

-- Materiały --
7512299 Wskaźnik obecności napięcia 3 fazo-

wy
szt. 1.00000 80.85 80.850000

Razem pozycja 1.2.8.4.7 91.730000 1.000 91.73
1.2.
8.4.

8

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - Wyłącznik różnicowoprą-
dowy PFIM 63/4/0,03

szt 3

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.26000 23.50 6.110000

-- Materiały --
7081982 Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM

63/4/0,03
szt 1.00000 600.60 600.600000

Razem pozycja 1.2.8.4.8 611.480000 3.000 1834.44
1.2.
8.4.

9

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
biegunowy

szt 1+3 = 4.000

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.26000 23.50 6.110000

-- Materiały --
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B6/3 szt 0.25000 111.11 27.777500
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C16/3 szt 0.75000 98.64 73.980000

Razem pozycja 1.2.8.4.9 112.630000 4.000 450.52
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1.2.
8.4.

10

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy

szt 26

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.18000 23.50 4.230000

-- Materiały --
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B6/1 szt 0.03846 65.84 2.532308
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B16/1 szt 0.26923 59.83 16.108077
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B10/1 szt 0.07692 58.44 4.495385
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C10/1 szt 0.38462 58.91 22.657692
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C16/1 szt 0.03846 62.37 2.398846
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C20/1 szt 0.07692 68.02 5.232308
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C32/1 szt 0.03846 70.46 2.710000

Razem pozycja 1.2.8.4.10 63.660000 26.000 1655.16
1.2.
8.4.

11

KNR 5-08 0812-
03

Podłączenie przewodów pojedynczych
w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 6 mm2)

szt. 60

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0242*0.955=
r-g 0.02311 23.50 0.543085

Razem pozycja 1.2.8.4.11 0.970000 60.000 58.20
1.2.
8.4.

12

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

10

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.30000 23.50 30.550000

Razem pozycja 1.2.8.4.12 54.380000 10.000 543.80
1.2.
8.4.

13

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,
3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

po-
miar.

2

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.76000 23.50 41.360000

Razem pozycja 1.2.8.4.13 73.620000 2.000 147.24
1.2.
8.5

INSTALACJE WEWNETRZNE

1.2.
8.5.

1

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykrę-
cenie do kołków plastykowych w pod-
łożu z cegły

m 275

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.2448*0.955=
r-g 0.23378 23.50 5.493830

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.10000 0.20 0.420000
7599907 Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 2.10000 0.66 1.386000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.81 0.045150

Razem pozycja 1.2.8.5.1 11.630000 275.000 3198.25
1.2.
8.5.

2

KNR 5-08 0110-
04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m 275

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1419*0.955=
r-g 0.13551 23.50 3.184485

-- Materiały --
7580089 Rura elektroinstalacyjna RL40 m 1.04000 3.61 3.754400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.75 0.093860

Razem pozycja 1.2.8.5.2 9.520000 275.000 2618.00
1.2.
8.5.

3

KNR 5-08 0210-
03

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym

m 750

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.088*0.955=
r-g 0.08404 23.50 1.974940

-- Materiały --
7959999 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 1.04000 6.24 6.489600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 6.49 0.162240

Razem pozycja 1.2.8.5.3 10.170000 750.000 7627.50
1.2.
8.5.

4

KNR 5-08 0210-
02

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym

m 325

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
662 elektromonterzy gr.II

0.0737*0.955=
r-g 0.07038 23.50 1.653930

-- Materiały --
7959999 Przewód YDY 3x4 mm2 m 1.04000 6.72 6.988800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 6.99 0.174720

Razem pozycja 1.2.8.5.4 10.110000 325.000 3285.75
1.2.
8.5.

5

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym

m 325

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0572*0.955=
r-g 0.05463 23.50 1.283805

-- Materiały --
7959999 Przewód YDY 4x1,5 mm2 m 1.04000 3.41 3.546400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.55 0.088660

Razem pozycja 1.2.8.5.5 5.920000 325.000 1924.00
1.2.
8.5.

6

KNR 5-08 0201-
02
analogia

Montaż uchwytów pod przewody ka-
belkowe układane pojedynczo z
przyg.podłoża mechanicznie - przykrę-
canie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m 425

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.3148*0.955=
r-g 0.30063 23.50 7.064805

-- Materiały --
7598999 Obejmy mocujące certyfikowane do

przew. HDGs 3x2,5 na każde 30 cm
szt. 3.00000 0.23 0.690000

8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 3.00000 0.20 0.600000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.29 0.032250

Razem pozycja 1.2.8.5.6 13.900000 425.000 5907.50
1.2.
8.5.

7

KNR 5-08 0211-
07

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce-
polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-
Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzed-
nio zainstalowanych uchwytach odstę-
powych

m 242

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.088*0.955=
r-g 0.08404 23.50 1.974940

-- Materiały --
7959999 Przewód HDGs 3x2,5mm2 m 1.04000 8.25 8.580000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 8.58 0.214500

Razem pozycja 1.2.8.5.7 12.310000 242.000 2979.02
1.2.
8.5.

8

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 172

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0957*0.955=
r-g 0.09139 23.50 2.147665

Razem pozycja 1.2.8.5.8 3.820000 172.000 657.04
1.2.
8.5.

9

KNR 5-08 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt. 112

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1144*0.955=
r-g 0.10925 23.50 2.567375

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.00000 0.20 0.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.40 0.010000

Razem pozycja 1.2.8.5.9 4.980000 112.000 557.76
1.2.
8.5.

10

KNR 5-04 1911-
01
analogia

Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt. 4

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

5.72*0.955=
r-g 5.46260 23.50 128.371100

-- Materiały --
1562199 płyta z polichlorku winylu gr. 20 mm m2 1.01000 93.90 94.839000

tablica bezpiecznikowa szt. 2.00000 96.99 193.980000
7010599 wkładka bezpiecznikowa szt. 1.00000 22.52 22.520000
7970306 przewód szynowy miedziany 40x5 mm kg 0.01500 133.76 2.006400
6801304 śruba stalowa z nakrętką i podkładką kg 0.35000 7.89 2.761500
1101114 płaskownik stalowy 160x6 mm kg 3.00000 2.93 8.790000

Razem pozycja 1.2.8.5.10 553.400000 4.000 2213.60
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
8.5.

11

KNR 5-08 0309-
04

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt. 82

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.264*0.955=
r-g 0.25212 23.50 5.924820

-- Materiały --
7530099 Gniazdo podwójne Simon Basic szt. 1.02000 11.55 11.781000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.78 0.294524

Razem pozycja 1.2.8.5.11 22.620000 82.000 1854.84
1.2.
8.5.

12

KNR 5-08 0307-
05

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych, przycisków do przygotowa-
nego podłoża z podłączeniem

szt. 25

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.22*0.955=
r-g 0.21010 23.50 4.937350

-- Materiały --
7519999 Łącznik pojedynczy Simon Basic szt. 1.02000 12.19 12.433800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 12.43 0.310850

Razem pozycja 1.2.8.5.12 21.530000 25.000 538.25
1.2.
8.5.

13

KNR 5-08 0307-
07

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych natynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych do przygoto-
wanego podłoża z podłączeniem

szt. 19

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.33*0.955=
r-g 0.31515 23.50 7.406025

-- Materiały --
7519999 Łącznik podwójny Simon Basic szt. 1.02000 15.71 16.024200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 16.02 0.400605

Razem pozycja 1.2.8.5.13 29.610000 19.000 562.59
1.2.
8.5.

14

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły -
aparat o 3-4 otworach mocujących

apa-
rat

12

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości

150mm
szt 4.00000 2.33 9.320000

Razem pozycja 1.2.8.5.14 21.450000 12.000 257.40
1.2.
8.5.

15

KNR 5-08 0402-
02

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 4)

szt. 12

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.22*0.955=
r-g 0.21010 23.50 4.937350

-- Materiały --
7099999 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu szt. 1.00000 358.05 358.050000

DSP szt. 1.00000 180.40 180.400000
WŁACZNIK SYRENY ALARMOWEJ szt. 1.00000 133.10 133.100000

1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.01000 20.28 0.202800
Razem pozycja 1.2.8.5.15 680.540000 12.000 8166.48

1.2.
8.5.

16
analiza indywi-
dualna

Masa uszczelniająca Hilti 611 A kpl. 1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.00000 23.50 70.500000

-- Materiały --
7513199 Masa uszczelniająca Hilti 611 A kpl. 1.00000 231.00 231.000000

Razem pozycja 1.2.8.5.16 356.490000 1.000 356.49
1.2.
8.6

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEŃ

1.2.
8.6.

1

KNR 5-08 0611-
01

Montaż uziomu powierzchniowego w
wykopie o głębokości do 0.6 m w grun-
cie kat.I-II

m 160

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.5922*0.955=
r-g 0.56555 23.50 13.290425

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 0.26000 4.98 1.294800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.29 0.032370

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
72121 spawarka elektryczna transformatoro-

wa do 500 A
m-g 0.29610 5.05 1.495305

Razem pozycja 1.2.8.6.1 27.650000 160.000 4424.00
1.2.
8.6.

2

KNR 5-08 0602-
13

Układanie bednarki uziemiającej w bu-
dynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na kołkach
wstrzeliwanych - przekrój bednarki do
120 mm2

m 160

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.2289*0.955=
r-g 0.21860 23.50 5.137100

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 0.52000 4.98 2.589600
7590599 wsporniki ścienne szt. 1.01000 2.77 2.797700
8990400 kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt. 1.11000 1.94 2.153400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 7.54 0.188517

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatoro-

wa do 500 A
m-g 0.11450 5.05 0.578225

Razem pozycja 1.2.8.6.2 17.900000 160.000 2864.00
1.2.
8.6.

3

KNR 5-08 0617-
05

łączenie przewodów uziemiających
przez spawanie na ścianie - bednarka
120mm2

szt. 9

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.2816*0.955=
r-g 0.26893 23.50 6.319855

-- Sprzęt --
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0.14080 5.27 0.742016

Razem pozycja 1.2.8.6.3 12.570000 9.000 113.13
1.2.
8.6.

4

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych instalacji
odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym
pokrytym blachą

m 115

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.28300 23.50 6.650500

-- Materiały --
1121399 pręty stalowe ocynkowane m 1.04000 4.86 5.054400
7590330 wsporniki dachowe szt. 1.01000 4.21 4.252100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 9.31 0.232663

Razem pozycja 1.2.8.6.4 21.380000 115.000 2458.70
1.2.
8.6.

5

KNR 5-08 0606-
03

Montaż zwodów pionowych napręża-
nych z pręta o śr. 8 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścia-
nie

m 6*4+3*4 =
36.000

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.3219*0.955=
r-g 0.30741 23.50 7.224135

-- Materiały --
1101099 Drut ocynkowany fi 8mm m 1.04000 3.76 3.910400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.91 0.097757

Razem pozycja 1.2.8.6.5 16.870000 36.000 607.32
1.2.
8.6.

6

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połącze-
niem drut-płaskownik w instalacji uzie-
miającej i odgromowej

szt. 9

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.4697*0.955=
r-g 0.44856 23.50 10.541160

-- Materiały --
7590853 Złączka do uziemień prętowych fi 17,2

mm
szt 1.00000 15.68 15.680000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 15.68 0.392000
Razem pozycja 1.2.8.6.6 34.840000 9.000 313.56

1.2.
8.6.

7

KNR 5-08 0618-
01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na da-
chu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt. 9

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.187*0.955=
r-g 0.17859 23.50 4.196865

-- Materiały --
7590730 Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-

411
szt 1.00000 3.67 3.670000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.67 0.091750
Razem pozycja 1.2.8.6.7 11.230000 9.000 101.07

1.2.
8.6.

8

KNR 5-08 0601-
11

Montaż uchwytów do drutu fi 8mm szt. 100

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
662 elektromonterzy gr.II

0.2475*0.955=
r-g 0.23636 23.50 5.554460

-- Materiały --
7591219 Uchwyt do drutu fi 8mm szt. 1.01000 6.73 6.797300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 6.80 0.169933

Razem pozycja 1.2.8.6.8 16.850000 100.000 1685.00
1.2.
8.6.

9

KNR 4-03 1205-
01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronne-
go lub roboczego

po-
miar.

1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.24000 23.50 29.140000

Razem pozycja 1.2.8.6.9 51.870000 1.000 51.87
1.2.
8.6.

10

KNR 4-03 1205-
02

Następny pomiar uziemienia ochron-
nego lub roboczego

po-
miar.

3

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.56000 23.50 13.160000

Razem pozycja 1.2.8.6.10 23.420000 3.000 70.26
1.2.
8.6.

11

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

1

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II' r-g 1.26000 23.50 29.610000

Razem pozycja 1.2.8.6.11 52.710000 1.000 52.71
1.2.

9
WYPOSAŻENIE TRWAŁE

1.2.
9.1

128000
kalk. ind.

DŹWIG OSOBOWY elektryczny, o
wym kabiny 110x210cm, wym szybu
160x2550; podszybie110cm, nadszy-
bie 340cm; 8-10osób, udźwig do
1000kg; dwa przystanki. Koszt całko-
wity wykonania  konstrukcji sszybu
windowego wraz z instalacjami i wypo-
sażeniem.

kpl. 1

-- Materiały --
dźwig osobowy kg 1.00000 134662.00 134662.000

000
Razem pozycja 1.2.9.1 134662.000

000
1.000 134662.00

1.2.
9.2

KNR-W 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwaso-
odpornej kotwione do murów oporo-
wych, wysokosć 1,1m

m 4.57*2+1.2*
2+1.5*2+
2.91*1 =

17.450
-- Robocizna --

999 r-g 2.40000 27.63 66.312000
-- Materiały --
balustrady i pochwyty stalowe kwaso-
odporne

kg 1.05000 297.00 311.850000

2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.00100 215.35 0.215350
1330199 elektrody szt. 2.00000 2.20 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 316.47 4.746980

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'''' m-g 0.02000 7.86 0.157200
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0.74000 8.50 6.290000
39000 środek transportowy'' m-g 0.01000 56.05 0.560500

Razem pozycja 1.2.9.2 451.720000 17.450 7882.51
1.2.
9.3 kalk. ind.

Kabina wc z płyty HPL
Krotność = 2

kpl. 1

-- Materiały --
KABINA WC Z HPL (ŚCIANKA GR 0,
8CM Z DRZWIAMI; WYSOKOSĆ 2M,
15CM PONAD POSADZKĄ, UCHTY,,
ZAWIASY, SŁUPKI, MOCOWANIA ZE
STALI NIERDZEWNEJ
1*2=

szt 2.00000 1342.00 2684.00000
0

ŚCIANA PRYSZNICOWA
1*2=

szt 2.00000 1342.00 2684.00000
0

Razem pozycja 1.2.9.3 5368.00000
0

1.000 5368.00

1.2.
9.4 kalk. ind.

Wyposażenie sanitariatów; lustra, po-
jemniki na mydło w płynie,  uchwyty na
papier toaletowy, pojemniki na ręczniki
papierowe  (wszystko w/w ze stali nie-
rdzewnej, np. Katrin lub równoważne),
metalowe kosze ażurowe na zużyte
ręczniki,

kpl. 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
-- Materiały --
lustro 100x80 szt 6.00000 275.00 1650.00000

0
pojemnik na mydło w płynie szt 9.00000 247.50 2227.50000

0
uchwyt na papier toaletowy szt 6.00000 104.50 627.000000
pojemnik na ręczniki papierowe szt 6.00000 387.20 2323.20000

0
kosz na śmieci szt 6.00000 165.00 990.000000
uchwyty dla niepełnosprawnych szt 10.00000 825.00 8250.00000

0
Razem pozycja 1.2.9.4 16067.7000

00
1.000 16067.70

1.2.
9.5 wycena indywi-

dualna

Trwałą zabudowa meblowa kuchenna
wykonana na wymiar dwa ciągi meblo-
we długośći 
Zabudowa ze stali nierdzewnej z wy-
posazeniem:
- stół z szafką z blokiem szuflad , miej-
scem na zmywarkę i lodówkę podbla-
tową 2,3mx 0,6m, h=0,85m

Zabudowa meblowa
5 x szafki dolne szer 60cm, gł 60cm+
1x szafka szer 45cm, otwierane ( 2
szafki w formie szuflad)
5 x szafki górne szer 60cm, gł 30cm+
1x szafka szer 45cm, otwierane 

-  blat MDF,3,33mx0,6m h=0,85m
-  blat MDF,0,9mx0,9m h=0,85m
-  blat MDF, 4,mx0,6m h=0,85m
-  komplecie zlewozmywak ze stali nie-
rdzenej

- korpus- płyta meblowa gr 18mm,la-
minowana - kolor do ustalenia z inwes-
torem
- fronty- płyts laminowana gr 18mm
- uchwyty szafek- relingi proste szer.
40-45cm

szt 1

Razem pozycja 1.2.9.5 35500.0000
00

1.000 35500.00

1.2.
9.6 wycena indywi-

dualna

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali
nierdzewnej typu stalgast. z baterią z
wyciaganą wylewką i baterią umywal-
kową

szt 1

Razem pozycja 1.2.9.6 680.000000 1.000 680.00
1.2.
9.7 wycena indywi-

dualna

Lodówka - przeznaczona do zabudowy
kuchennej
- Parametry:
   Kolor: Biały 
   Gwarancja: 24 miesiące 
   Wewnętrzna komora: Wewnętrzny
zamrażalnik
- Wymiary:
  Wysokość [cm]: Min.200
  Szerokość [cm]: 60 80
  Głębokość [cm]: 58 -60
- Funkcje:
  Sterowanie: Mechaniczne 
- Pojemność:
  Pojemność całkowita netto [l]: Min.
270 
- Chłodziarka:
  Pojemność netto [l]: Min.50
  Rozmrażanie: Automatyczne 
  Półki: Szklane 
  Regulacja półek: tak 
 - Energia:
  Klasa energetyczna: Min.A+ 
  Czynnik chłodzący: R600a 
  Obustronny montaż drzwi: tak 
  Poziom hałasu [dB]: Max 40

szt 1

Razem pozycja 1.2.9.7 2750.00000
0

1.000 2750.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.2.
9.8 wycena indywi-

dualna

Zmywarka szt 1

Razem pozycja 1.2.9.8 1950.00000
0

1.000 1950.00

1.2.
9.9 wycena indywi-

dualna

okap szt 1

Razem pozycja 1.2.9.9 800.000000 1.000 800.00
1.2.
9.10 wycena indywi-

dualna

Wyparzarka szt 1

Razem pozycja 1.2.9.10 2850.00000
0

1.000 2850.00

1.2.
9.11 wycena indywi-

dualna

Płyta elektryczna 60x60cm czteropal-
nikowa Wysokość: 4 cm 
-Szerokość: 60 cm
-Głębokość: 53-60 cm ±5%
-Kolor: Stal nierdzewna
-Moc całkowita: 5.5 kW
-Ilość pól grzejnych / palników: 4 szt.
-Płyta elektryczna

szt 1

Razem pozycja 1.2.9.11 1500.00000
0

1.000 1500.00

1.2.
9.12 wycena indywi-

dualna

Szafk na sprzęt porzadkowy i narzę-
dzia
SOLIDNA KONSTRUKCJA
 Konstrukcja spawana/zgrzewana
 Malowanie farbą proszkową, w kolo-
rystyce wg palety RAL
FUNKCJONALNOŚĆ
" Miejsce na identyfikator (na wszyst-
kich drzwiczkach)
  Otwory wentylacyjne
" Dostarczane w całości -bez potrzeby
montażu
" W każdej szafce półka + drążek + 2
haczyki
BEZPIECZEŃSTWO
"System klucza MASTER
" Zamek patentowy (2 klucze do każ-
dego zamka)
" Ryglowanie w 1-punktowe

Dane techniczne 
Ilość drzwiczek w kolumnie 1 
Ilość kolumn 2 
Przybliżone wymiary jednej skrytki
1800x300x490  ±5%
Wymiary (wys. x szer. x gł)
1800x600x490  ±5%
Wyposażenie Półka + drążek + 2 ha-
czyki 
Łączna ilość drzwiczek 2

szt 4

Razem pozycja 1.2.9.12 850.000000 4.000 3400.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 934308.43
Podatek VAT 214890.94
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1149199.37

Słownie:   jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 37/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2 MRiGŻ wyd.I 1997
3 WACETOB wyd.I 1997
4 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
6 MK 1978,1982
7 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
8 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
9 OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB

10 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
11 ORGBUD wyd. spec. 1998
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Lp. Wydawnictwo
12 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
13 WACETOB wyd.V 2003
14 ATHENASOFT wyd.I 2002
15 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
16 Kalk. ind. 
17 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
18 ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
19 Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996
20 IRM wyd.I 2003
21 ATHENASOFT wyd.I 2008
22 ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2010
23 IGM wyd.I 1996
24 KOPRIN wyd.I 2003
25 ATHENASOFT wyd.I 2010
26 ATHENASOFT wyd.I 2001
27 wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania
28 KNR-W 2-15 0430-02 
29 IGM wyd.I 2001
30 WACETOB wyd.I 1998
31 KNR-W 2-15 0132-04 
32 KNR-W 2-15 0132-02 
33 KNR-W 2-15 0132-01 
34 KNR-W 2-15 0132-03 
35 KNR-W 2-15 0134-02 
36 KNR-W 2-15 0135-01 
37 KNR-W 2-15 0116-01 
38 KNR-W 2-15 0127-03 
39 KNR-W 2-15 0128-02 
40 KNR 0-34 0101-01 
41 KNR 0-34 0101-02 
42 IGM wyd.I 2002
43 WACETOB wyd.I 2000
44 ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996
45 ATHENASOFT wyd.I 2004
46 WACETOB wyd.III 2003
47 ATHENASOFT wyd.I 2000
48 ATHENASOFT wyd.I 2003
49 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
50 ORGBUD wyd.III 1986
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 PRZEBUDOWA

1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1.1 INSTALACJE ZEWNETRZNE

1.1.1.
1

SIEĆ KANALIZACYJNA

1.1.1.
1.1

KNR-W 2-01 0113-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa przyłacza

km

-- Robocizna --
999 r-g 112.00000 27.63 3094.560000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.10400 156.88 16.315520

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.50000 50.00 375.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3469.560000 2081.736000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3469.560000 624.520800
Razem pozycja 1.1.1.1.1 6192.130000

1.1.1.
1.2

KNR-W 2-01 0310-
0201

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.65000 27.63 45.589500

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 45.589500 27.353700
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 45.589500 8.206110
Razem pozycja 1.1.1.1.2 81.150000

1.1.1.
1.3

KNR 2-28 0501-05
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.34700 27.63 9.587610

-- Materiały --
1601799 piasek do nawierzchni drogowych t 0.25620 54.35 13.924470
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 13.92 0.348120

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 9.587610 5.752566
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 9.587610 1.725770
Razem pozycja 1.1.1.1.3 31.340000

1.1.1.
1.4

KNR-W 2-18 0408-
03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.40000 27.63 11.052000

-- Materiały --
5601299 rury PCV kanalizacji zewnętrznej kielichowe o

śr. nom. 150 mm'
m 1.02000 106.50 108.630000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 108.63 2.715750

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy' m-g 0.01055 50.20 0.529610

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 11.581610 6.948966
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 11.581610 2.084690
Razem pozycja 1.1.1.1.4 131.960000

1.1.1.
1.5

KNR-W 2-18 0421-
03
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.30100 27.63 8.316630

-- Materiały --
5614999 kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej o śr.

nom. 150 mm
szt. 1.00000 13.81 13.810000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.20000 13.81 0.165720

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.09300 50.00 4.650000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 12.966630 7.779978
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 12.966630 2.333993
Razem pozycja 1.1.1.1.5 37.060000

1.1.1.
1.6

KNR 2-01 0619-02 Zasuwy kielichowe śr. 150-200 mm szt.

-- Robocizna --
999 8.3*0.955= r-g 7.92650 27.63 219.009195

-- Materiały --
5811099 zasuwy żeliwne klinowe z kołkiem szt. 0.05000 210.31 10.515500
6830300 ołów kg 8.90000 12.85 114.365000
6831800 sznur konopny surowy kg 0.10000 19.26 1.926000
6831801 sznur konopny smołowany kg 0.19000 14.58 2.770200

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.46000 57.08 26.256800

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 245.265995 147.159597
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 245.265995 44.147879
Razem pozycja 1.1.1.1.6 566.150000

1.1.1.
1.7

KNR 2-28 0510-02
analogia

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do
rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.50000 27.63 13.815000

-- Materiały --
5614999 kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej o śr.

nom. 150 mm
szt. 1.04000 13.81 14.362400

5615399 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur kanali-
zacyjnych PCV o śr. nom. 150 mm

szt. 1.05000 8.58 9.009000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 23.37 0.584281

-- Sprzęt --
39116 ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 0.00340 45.53 0.154802
39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.00340 7.43 0.025262

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 13.995064 8.397038
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 13.995064 2.519112
Razem pozycja 1.1.1.1.7 48.870000

1.1.1.
1.8

KNR-W 2-18 0515-
01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbe-
towych o śr. 1200 mm wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

-- Robocizna --
999 r-g 23.80000 27.63 657.594000

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm szt. 6.00000 168.76 1012.560000
2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-

nego B-10
m3 0.64400 187.80 120.943200

2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.41000 199.57 81.823700
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8.00000 20.58 164.640000
1600699 tłuczeń kamienny sortowany t 0.41600 73.60 30.617600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1410.58 35.264500

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 5.37000 57.08 306.519600
34413 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym

0.75 t
m-g 6.99000 8.38 58.576200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1022.689800 613.613880
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1022.689800 184.084164
Razem pozycja 1.1.1.1.8 3266.240000

1.1.1.
1.9

KNR 2-18 0804-02
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.
200 mm

m

-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.27838 27.63 7.691639

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
m3 0.00003 901.59 0.027048

2640900 drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-
20cm iglaste dług. 8.9m

m3 0.00064 689.11 0.441030

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nom. 200 mm

szt. 0.02200 7.91 0.174020

3930000 woda z rurociągu m3 0.09000 4.55 0.409500
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.05 0.026300

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.03160 57.08 1.803728

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 9.495367 5.697220
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 9.495367 1.709166
Razem pozycja 1.1.1.1.9 17.980000

1.1.1.
1.10

KNR-W 2-01 0312-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5
m; kat. gr. I-II

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.88000 27.63 24.314400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 24.314400 14.588640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 24.314400 4.376592

Razem pozycja 1.1.1.1.10 43.280000
1.1.1.

1.11
KNR-W 2-01 0228-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.13400 27.63 3.702420

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.07040 10.52 0.740608

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.443028 2.665817
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.443028 0.799745

Razem pozycja 1.1.1.1.11 7.910000
1.1.1.

1.12 kalk. indywidualna
Zbiornik szczelny 10m3 wraz z wykopem, mon-
tazem i podłączeniem

kpl

-- Materiały --
Wykonanie dokumentacji powykonawczej' kpl 1.00000 2475.00 2475.000000

Razem pozycja 1.1.1.1.12 2475.000000
1.1.1.

1.13
KNP 16 0644-01
analogia

inwentaryzacja geodezyjna elem.

-- Robocizna --
999 r-g 2.00000 27.63 55.260000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 55.260000 33.156000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 55.260000 9.946800

Razem pozycja 1.1.1.1.13 98.360000
1.1.1.

1.14 kalk. indywidualna
Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

-- Materiały --
Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1.00000 1100.00 1100.000000

Razem pozycja 1.1.1.1.14 1100.000000
1.1.1.

2
OŚWIETLENIE TERENU

1.1.1.
2.1

KNR-W 2-01 0310-
0101

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.20000 27.63 33.156000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 33.156000 19.893600
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 33.156000 5.968080
Razem pozycja 1.1.1.2.1 59.020000

1.1.1.
2.2

KNR-W 2-01 0113-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa przyłacza

km

-- Robocizna --
999 r-g 112.00000 27.63 3094.560000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.10400 156.88 16.315520

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.50000 50.00 375.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3469.560000 2081.736000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3469.560000 624.520800
Razem pozycja 1.1.1.2.2 6192.130000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.1.1.

2.3
KNNR 5 0706-01
analogia

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.01260 27.63 0.348138

-- Materiały --
1601799 piasek t 0.07840 54.35 4.261040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 4.26 0.106526

-- Sprzęt --
39800 samochód samowyładowczy m-g 0.00800 73.90 0.591200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.939338 0.563603
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.939338 0.169081
Razem pozycja 1.1.1.2.3 6.040000

1.1.1.
2.4

KNNR 5 0707-03
analogia

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.10700 27.63 2.956410

-- Materiały --
7999999 kable m 1.04000 5.12 5.324800
1034799 wazelina techniczna kg 0.01300 12.61 0.163930
7648099 opaski kablowe typu Oki szt. 0.10000 1.63 0.163000
1560199 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
m2 0.42000 14.76 6.199200

8190601 słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm m3 0.00015 156.88 0.023532
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.87 0.296863

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.01490 50.00 0.745000
39971 przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.00450 7.12 0.032040
39100 ciągnik kołowy' m-g 0.00450 40.69 0.183105
31100 żuraw samochodowy m-g 0.00450 72.88 0.327960

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.244515 2.546709
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.244515 0.764013
Razem pozycja 1.1.1.2.4 19.730000

1.1.1.
2.5

KNR 5-08 0608-01
analogia

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach lu-
zem - bednarka do 120 mm2

m

-- Robocizna --
999 0.1602*0.955= r-g 0.15299 27.63 4.227114

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 0.20800 4.98 1.035840
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.04 0.025896

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatorowa do 500

A
m-g 0.08010 5.05 0.404505

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.631619 2.778971
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.631619 0.833692
Razem pozycja 1.1.1.2.5 9.310000

1.1.1.
2.6

KNNR 5 1003-02
analogia

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki
przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

-- Robocizna --
999 r-g 1.38000 27.63 38.129400

-- Materiały --
7920999 przewody izolowane jednożyłowe m 1.00000 0.81 0.810000
7959999 przewody kabelkowe m 1.00000 10.63 10.630000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.44 0.286000

-- Sprzęt --
39912 podnośnik montażowy samochodowy hydrau-

liczny
m-g 0.66000 85.94 56.720400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 94.849800 56.909880
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 94.849800 17.072964
Razem pozycja 1.1.1.2.6 180.560000

1.1.1.
2.7

E 0510 0100-01
analogia

Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego szt.
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.95000 27.63 26.248500

-- Materiały --
e510003 skrzynka oświetlenia ulicznego wraz z wyposa-

żeniemm
szt. 1.00000 192.61 192.610000

7270099 konstrukcje mocujące kg 3.00000 9.03 27.090000
e510004 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.04000 18.94 0.757600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.00000 220.46 8.818400

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.97000 50.00 48.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 74.748500 44.849100
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 74.748500 13.454730
Razem pozycja 1.1.1.2.7 362.330000

1.1.1.
2.8

E 0510 0100-03
analogia

Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia
ulicznego w rurach winidurowych

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 1.26000 27.63 34.813800

-- Materiały --
7270099 konstrukcje mocujące kg 2.00000 9.03 18.060000
7580099 rury winidurowe m 1.00000 1.72 1.720000
7910599 przewód typu ADYd m 1.00000 4.28 4.280000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.00000 24.06 0.962400

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.42000 50.00 21.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 55.813800 33.488280
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 55.813800 10.046484
Razem pozycja 1.1.1.2.8 124.370000

1.1.1.
2.9

KNNR 5 1001-01
analogia

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych  na
wysokosci 5m

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 4.54000 27.63 125.440200

-- Materiały --
oprawy parkowe min 70W,   LED na wysokosci
min 5m

szt. 1.00000 1713.84 1713.840000

1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.01800 435.15 7.832700
1602599 żwir do betonów m3 0.04400 98.02 4.312880
1601899 piasek zwykły m3 0.02200 60.50 1.331000
7593500 tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 1.00000 82.56 82.560000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1809.88 45.246958

-- Sprzęt --
11111 koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.07000 90.69 6.348300
31100 żuraw samochodowy m-g 0.06000 72.88 4.372800
39000 środek transportowy m-g 0.06000 50.00 3.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 139.161300 83.496780
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 139.161300 25.049034
Razem pozycja 1.1.1.2.9 2102.830000

1.1.1.
2.10

KNR-W 2-01 0312-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5
m; kat. gr. I-II

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.88000 27.63 24.314400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 24.314400 14.588640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 24.314400 4.376592

Razem pozycja 1.1.1.2.10 43.280000
1.1.1.

2.11
KNR-W 2-01 0228-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.13400 27.63 3.702420

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.07040 10.52 0.740608

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.443028 2.665817
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.443028 0.799745
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 1.1.1.2.11 7.910000

1.1.1.
2.12

KNP 16 0644-01
analogia

inwentaryzacja geodezyjna elem.

-- Robocizna --
999 r-g 1.98750 27.63 54.914625

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 54.914625 32.948775
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 54.914625 9.884633

Razem pozycja 1.1.1.2.12 97.750000
1.1.1.

3
CIĄG PIESZO JEZDNY

1.1.1.
3.1

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.03760 27.63 1.038888

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.00350 93.42 0.326970
12313 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.00860 69.11 0.594346

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.960204 1.176123
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.960204 0.352837
Razem pozycja 1.1.1.3.1 3.490000

1.1.1.
3.2

KNR 2-31 0104-07
+ KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy
odsączającej w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.00590 27.63 0.163017

-- Materiały --
1601899 piasek' m3 0.12300 31.41 3.863430
3930000 Woda z rurociągów m3 0.00500 4.74 0.023700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 3.89 0.019435

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.00410 91.09 0.373469
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.00200 92.09 0.184180

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.720666 0.432399
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.720666 0.129720
Razem pozycja 1.1.1.3.2 5.190000

1.1.1.
3.3

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.03330 27.63 0.920079

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.31820 92.47 29.423954
3930000 Woda z rurociągów m3 0.01500 4.74 0.071100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 29.50 0.147475

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.00270 92.09 0.248643
12113 walec statyczny samojezdny 10 t'' m-g 0.03870 91.09 3.525183

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.693905 2.816343
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.693905 0.844903
Razem pozycja 1.1.1.3.3 38.000000

1.1.1.
3.4

KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.23420 27.63 34.100946

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara' m2 1.02500 31.59 32.379750
1601899 piasek m3 0.07880 22.63 1.783244
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.01170 475.66 5.565222
3930000 woda m3 0.02600 5.50 0.143000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 39.87 0.199356

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13000 4.55 0.591500
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.02500 3.68 0.092000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 34.784446 20.870668
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 34.784446 6.261200
Razem pozycja 1.1.1.3.4 101.990000

1.1.1.
3.5

KNR 2-31 0114-07 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego
- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.03040 27.63 0.839952

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.16970 92.47 15.692159
1600600 miał kamienny t 0.01430 92.47 1.322321
3930000 woda m3 0.00800 5.50 0.044000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 17.06 0.085292

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.00250 92.09 0.230225
12113 walec statyczny samojezdny 10 t'' m-g 0.02560 91.09 2.331904

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.402081 2.041248
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.402081 0.612374
Razem pozycja 1.1.1.3.5 23.200000

1.1.1.
3.6

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

-- Robocizna --
999 r-g 9.02000 27.63 249.222600

-- Materiały --
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.04000 774.66 30.986400
1601899 piasek''' m3 0.27000 31.41 8.480700
3930000 Woda z rurociągów m3 0.47000 4.74 2.227800
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.50000 41.70 0.208478
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego'' m3 1.04000 211.10 219.544000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 249.222600 149.533560
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 249.222600 44.860068
Razem pozycja 1.1.1.3.6 705.060000

1.1.1.
3.7

KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm'' m 1.02000 17.00 17.340000
1601899 piasek'''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 0.00010 475.23 0.047523
3930000 woda''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 17.53 0.087639

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.758092 3.454855
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.758092 1.036457
Razem pozycja 1.1.1.3.7 27.860000

1.1.1.
3.8

KNR 2-31 0511-01 opaska wokół budynku m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.08910 27.63 30.091833

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara'' m2 1.02500 31.59 32.379750
1601899 piasek''''' m3 0.07630 29.49 2.250087
3930000 woda'''' m3 0.02100 4.46 0.093660
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 34.72 0.173616

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13000 4.55 0.591500
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.02500 3.68 0.092000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 30.775333 18.465200
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 30.775333 5.539560
Razem pozycja 1.1.1.3.8 89.680000

1.1.1.
3.9

KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm'' m 1.02000 17.00 17.340000
1601899 piasek'''''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'' t 0.00010 475.23 0.047523
3930000 woda''''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 17.53 0.087640

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.758092 3.454855
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.758092 1.036457
Razem pozycja 1.1.1.3.9 27.860000

1.1.1.
4

ZEWNĘTRZNE SCHODY I POCHYLNIA

1.1.1.
4.1

KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło-
żu gruntowym

m3

-- Robocizna --
999 r-g 4.32000 27.63 119.361600

-- Materiały --
piasek m3 1.08000 60.50 65.340000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 65.34 0.980104
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 119.361600 71.616960

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 119.361600 21.485088
Razem pozycja 1.1.1.4.1 278.780000

1.1.1.
4.2

KNR 4-01 0322-06 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalo-
wych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w podło-
żach betonowych
Krotność = 2

szt.

-- Robocizna --
999 3.21*2= r-g 6.42000 27.63 177.384600

-- Materiały --
1700301 wycieraczka wuszczana z kasetą ze stali nie-

rdzewnej
1*2=

kg 2.00000 412.50 825.000000

1602003 piasek do zapraw
0.01*2=

m3 0.02000 93.63 1.872600

3930000 woda z rurociągu
0.005*2=

m3 0.01000 4.55 0.045500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 826.92 12.403800
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 177.384600 106.430760

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 177.384600 31.929228
Razem pozycja 1.1.1.4.2 1155.070000

1.1.1.
4.3

KNR 2-31 0511-01 pochylnia -Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr
4cm
Krotność = 2

m2

-- Robocizna --
999 1.0891*2= r-g 2.17820 27.63 60.183666

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara

1.025*2=
m2 2.05000 31.59 64.759500

1601899 piasek''
0.0763*2=

m3 0.15260 29.49 4.500174

3930000 woda''
0.021*2=

m3 0.04200 4.46 0.187320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 69.45 0.347228

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy

0.13*2=
m-g 0.26000 4.55 1.183000

75200 piła do cięcia kostki
0.025*2=

m-g 0.05000 3.68 0.184000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 61.550666 36.930400
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 61.550666 11.079120
Razem pozycja 1.1.1.4.3 179.350000

1.1.1.
4.4

KNR 2-31 0407-01 Obrzeże palisadowe grafitowe 6 cm x 25 cm x
33 cm- obrzeza stopni schodów zewnetrznych

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x10cm' m 1.02000 33.00 33.660000
1601899 piasek'''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 0.00010 475.23 0.047523
3930000 woda''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 33.85 0.169238

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.758092 3.454855
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.758092 1.036457
Razem pozycja 1.1.1.4.4 44.270000

1.1.1.
4.5

KNR 2-02 0206-01 mury oporowe pochylni - żelbetowe gr 15cm, po-
sadowione 1,2m poniżej poziomu terenu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.96580 27.63 81.945054

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.20300 281.61 57.166830
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.00800 1045.00 8.360000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.00400 909.25 3.637000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.60000 8.13 4.878000
1120699 drut stalowy okrągły kg 0.23000 6.60 1.518000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 75.56 1.133396

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.24910 10.00 2.491000
39599 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.02000 202.59 4.051800

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 89.987854 53.992712
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 89.987854 16.197814
Razem pozycja 1.1.1.4.5 236.870000

1.1.1.
4.6

KNR-W 2-02 1207-
04
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej
kotwione do murów oporowych
Krotność = 2

m

-- Robocizna --
999 2.4*2= r-g 4.80000 27.63 132.624000

-- Materiały --
balustrady i pochwyty stalowe kwasoodporne'
1.05*2=

kg 2.10000 297.00 623.700000

2380824 zaprawa cementowa M 12
0.001*2=

m3 0.00200 215.35 0.430700

1330199 elektrody
2*2=

szt. 4.00000 2.20 8.800000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 632.93 9.493953

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany''''

0.02*2=
m-g 0.04000 7.86 0.314400

72110 spawarka elektryczna wirująca
0.74*2=

m-g 1.48000 8.50 12.580000

39000 środek transportowy''
0.01*2=

m-g 0.02000 56.05 1.121000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 146.639400 87.983640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 146.639400 26.395092
Razem pozycja 1.1.1.4.6 903.440000

1.1.1.
5

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

1.1.1.
5.1

KNR 2-01 0211-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.03150 27.63 0.870345

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.03620 100.98 3.655476
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.02300 60.00 1.380000
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.15650 73.90 11.565350
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 17.471171 10.482703

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 17.471171 3.144811
Razem pozycja 1.1.1.5.1 31.100000

1.1.1.
5.2

KNR AT-04 0101-
01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy tech-
nologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.01750 27.63 0.483525

-- Materiały --
3905099 geowłóknina' m2 1.03800 2.78 2.885640
1342001 szpilki do geowłókniny kg 0.00060 7.28 0.004368
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 2.89 0.014450

-- Sprzęt --
38600 aplikator geowłókniny przyczepny m-g 0.00440 38.56 0.169664
39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.00440 45.53 0.200332

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.853521 0.512113
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.853521 0.153634
Razem pozycja 1.1.1.5.2 4.420000

1.1.1.
5.3

KNR 2-23 0110-01 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dol-
na o grubości 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 0.414*0.955= r-g 0.39537 27.63 10.924073

-- Materiały --
1600605 tłuczeń kl.II uziarnienie 5-63 mm t 0.20000 66.00 13.200000
3930000 woda m3 0.04850 5.50 0.266750
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 13.47 0.067334

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.00240 75.46 0.181104
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.00440 58.68 0.258192
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.03650 50.00 1.825000
11131 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3 m-g 0.03650 82.82 3.022930

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 16.211299 9.726780
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 16.211299 2.918034
Razem pozycja 1.1.1.5.3 42.390000

1.1.1.
5.4

KNR 2-23 0110-03 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa gór-
na o grubości 5 cm

m2

-- Robocizna --
999 0.1804*0.955= r-g 0.17228 27.63 4.760096

-- Materiały --
1600604 kliniec kamienny 5-25 mm t 0.10000 74.35 7.435000
1601400 maczką kamienna t 0.02020 85.40 1.725080
3930000 woda m3 0.03100 5.50 0.170500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 9.33 0.046653

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.00240 75.46 0.181104
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.00440 58.68 0.258192
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.01220 50.00 0.610000
11131 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3 m-g 0.01220 82.82 1.010404

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.819796 4.091878
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.819796 1.227563
Razem pozycja 1.1.1.5.4 21.520000

1.1.1.
5.5

KNR 2-31 0401-03 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.17000 27.63 4.697100

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.697100 2.818260
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.697100 0.845478
Razem pozycja 1.1.1.5.5 8.360000

1.1.1.
5.6

KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.20840 27.63 5.758092
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.02000 10.40 10.608000
1601899 piasek'''' m3 0.00470 29.49 0.138603
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' t 0.00010 475.23 0.047523
3930000 woda''' m3 0.00040 4.46 0.001784
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 10.80 0.053979

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.758092 3.454855
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.758092 1.036457
Razem pozycja 1.1.1.5.6 21.100000

1.1.1.
5.7

KNR 2-31 0313-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki pouliretanowo synte-
tycznej- dolna warstwa  o grubości warstwy 3,5
cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.09260 27.63 2.558538

-- Materiały --
Nawierzchnie z mieszanki pouliretanowo synte-
tycznej- dolna warstwa  o grubości warstwy 3,5
cm

m2 1.00000 176.00 176.000000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.01270 53.20 0.675640

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.234178 1.940507
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.234178 0.582152
Razem pozycja 1.1.1.5.7 181.760000

1.1.1.
5.8

KNR 2-31 0313-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanki pouliretanowo synte-
tycznej- górna warstwa  o grubości warstwy 1,3
cm z malowaniem linii

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.09260 27.63 2.558538

-- Materiały --
Nawierzchnie z mieszanki pouliretanowo synte-
tycznej- górna warstwa  o grubości warstwy 1,3
cm

m2 1.00000 138.60 138.600000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.01270 53.20 0.675640

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.234178 1.940507
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.234178 0.582152
Razem pozycja 1.1.1.5.8 144.360000

1.1.1.
5.9 kalk. ind.

Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia  siłow-
ni zewnętrznej - zgodnie z projektem  małej ar-
chitektury

kpl.

-- Materiały --
1.Orbitrek - 1 szt. kpl 1.00000 3839.00 3839.000000
2.Twister obrotowy +    Wahadło - 1 szt. kpl 1.00000 4015.00 4015.000000
3.Wioślarz + Pylon + Prasa nożna kpl 1.00000 3553.00 3553.000000
4.Biegacz- 1 szt kpl 1.00000 3795.00 3795.000000
5. Ławki-. - 2 szt kpl 2.00000 935.00 1870.000000
6. Pajacyk, Motyl . - 1 szt kpl 1.00000 3465.00 3465.000000
7. Stół do gry w szachy- 1 szt kpl 1.00000 3410.00 3410.000000
8.Prasa ręczna. - 1 szt kpl 1.00000 4114.00 4114.000000

Razem pozycja 1.1.1.5.9 28061.000000
1.1.1.

5.10 kalk. ind.
Ścieżka sensoryczna- śćieżka z polami o pow 1-
3m2 wypełnonymi materiałem o różnej fakturze,
gramaturze, cieżaże, takimi jak kamie.ńw róż-
nych frakcjach i wielkośći, bale okrągłe, kora,
mech, piasek, żwir, szyszki, blacha, siatka, itp)
Całkowita powierzchnia ścieżki ok 20m2

kpl.

-- Materiały --
ułożenie śćieżki sensorycznej na podbudowie  z
geowłókniną

kpl 1.00000 24750.00 24750.000000

Razem pozycja 1.1.1.5.10 24750.000000
1.2 BUDYNEK

1.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1.

1
KNR 4-04 0701-04 Demontaż przewodów wodociągowych z rur sta-

lowych ocynkowanych o śr. do 25 mm
m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.16000 27.63 4.420800

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.420800 2.652480
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.420800 0.795744

Razem pozycja 1.2.1.1 7.870000
1.2.1.

2
KNR 4-04 0705-09
analogia

Demontaż armatury sanitarnej szt.

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.86000 27.63 23.761800

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 23.761800 14.257080
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 23.761800 4.277124

Razem pozycja 1.2.1.2 42.300000
1.2.1.

3
KNR 4-04 0510-02
analogia

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych obli-
cowanych kaflami

m3

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 3.01000 27.63 83.166300

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 83.166300 49.899780
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 83.166300 14.969934

Razem pozycja 1.2.1.3 148.040000
1.2.1.

4
KNR 4-03 1122-05
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych szt.

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.24150 27.63 6.672645

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.672645 4.003587
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.672645 1.201076

Razem pozycja 1.2.1.4 11.880000
1.2.1.

5
KNR 4-03 1135-01
analogia

Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania szt.

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.22050 27.63 6.092415

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.092415 3.655449
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.092415 1.096635

Razem pozycja 1.2.1.5 10.840000
1.2.1.

6
KNR 4-03 1117-02
analogia

Demontaż przewodów kabelkowych m

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.12600 27.63 3.481380

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.481380 2.088828
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.481380 0.626648

Razem pozycja 1.2.1.6 6.200000
1.2.1.

7
KNR 13-23 0106-05 Rozbiórka obróbek blacharskich- m2

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.50000 27.63 13.815000

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.01000 10.00 0.100000
39531 samochód skrzyniowy 5 t' m-g 0.01000 85.09 0.850900

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 14.765900 8.859540
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 14.765900 2.657862

Razem pozycja 1.2.1.7 26.280000
1.2.1.

8
KNR 0-45 0101-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbesto-
wo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi
drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do
użytku- WRAZ Z UTYLIZACJĄ AZBESTU

m2

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.28000 27.63 7.736400

-- Materiały --
1560399 folia polietylenowa o grubości 0,25 mm m2 1.05000 3.26 3.423000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000 3.42 0.068460

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.736400 4.641840
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.736400 1.392552

Razem pozycja 1.2.1.8 17.260000
1.2.1.

9
KNR 13-23 0106-02 Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa m2
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.39000 27.63 10.775700

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.01000 10.00 0.100000
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.01000 75.97 0.759700

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 11.635400 6.981240
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 11.635400 2.094372

Razem pozycja 1.2.1.9 20.710000
1.2.1.

10
KNR 13-23 0105-03
analogia

Rozbiórki drewnianych konstrukcji dachu - de-
skowanie

m2

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.20000 27.63 5.526000

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.03000 10.00 0.300000
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.01000 75.97 0.759700

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.585700 3.951420
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.585700 1.185426
Razem pozycja 1.2.1.10 11.720000

1.2.1.
11

KNR 13-23 0105-04 Wykucie ościeżnic szt.

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 1.27000 27.63 35.090100

-- Sprzęt --
34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.04000 10.00 0.400000
39531 samochód skrzyniowy 5 t' m-g 0.01000 85.09 0.850900

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 36.341000 21.804600
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 36.341000 6.541380
Razem pozycja 1.2.1.11 64.690000

1.2.1.
12

KNR 4-01 0212-03
analogia

LIKWIDACJA ELEMENTÓW STANOWIACYCH
MOSTKI TERMINCZE-Rozbiórka elementów
konstrukcji betonowych zbrojonych-  schody w
elewacji szczytowej + schody wejsciowe na pię-
tro+ gzymsy

m3

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 6.50000 27.63 179.595000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 179.595000 107.757000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 179.595000 32.327100
Razem pozycja 1.2.1.12 319.680000

1.2.1.
13

KNR AT-27 0101-
01
analogia

Skucie zmurszałych tynków m2

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 0.18000 27.63 4.973400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.973400 2.984040
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.973400 0.895212
Razem pozycja 1.2.1.13 8.850000

1.2.1.
14

KNR 4-04 0301-07
analogia

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o gru-
bości do 15 cm

m3

-- Robocizna --
1 robocizna r-g 5.48000 27.63 151.412400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 151.412400 90.847440
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 151.412400 27.254232
Razem pozycja 1.2.1.14 269.510000

1.2.1.
15

KNR 4-04 1103-04
1103-05 

Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t'

0.177+14*0.037=0.695=
m-g 0.69500 69.85 48.545750

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 48.545750 29.127450
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 48.545750 8.738235
Razem pozycja 1.2.1.15 86.410000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.1.

16
KNR 4-04 1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t'

0.177+14*0.037=0.695=
m-g 0.69500 69.85 48.545750

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 48.545750 29.127450
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 48.545750 8.738235
Razem pozycja 1.2.1.16 86.410000

1.2.2 FUNDAMENTY  
1.2.2.

1
KNR-W 2-01 0115-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.05300 27.63 1.464390

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.00002 156.88 0.003138

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.464390 0.878634
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.464390 0.263590

Razem pozycja 1.2.2.1 2.610000
1.2.2.

2
KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło-

żu gruntowym
m3

-- Robocizna --
999 r-g 4.32000 27.63 119.361600

-- Materiały --
1610306 piasek m3 1.08000 51.70 55.836000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 55.83 0.837522

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 119.361600 71.616960
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 119.361600 21.485088

Razem pozycja 1.2.2.2 269.140000
1.2.2.

3
KNR 2-02 1101-02 Podkłady betonowe z B7- chudy beton - zasto-

sowano pompę do betonu na samochodzie.
m3

-- Robocizna --
999 r-g 3.06000 27.63 84.547800

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.02000 281.61 287.242200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 287.25 4.308689

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.53000 10.00 15.300000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 99.847800 59.908680
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 99.847800 17.972604

Razem pozycja 1.2.2.3 469.280000
1.2.2.

4
KNR 2-02 0604-01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami

papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.66620 27.63 18.407106

-- Materiały --
2301104 papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii alu-

miniowej
m2 2.30000 2.86 6.578000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.68 0.010197

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.01360 50.00 0.680000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 19.087106 11.452264
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 19.087106 3.435679

Razem pozycja 1.2.2.4 40.560000
1.2.2.

5
KNR 2-02 0202-02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2.68780 27.63 74.263914

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.01500 281.61 285.834150
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.00300 374.95 1.124850
2600699 deski iglaste obrzynane m3 0.00500 657.00 3.285000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.42000 8.13 3.414600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 293.66 4.404876

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 75.763914 45.458348
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 75.763914 13.637505

Razem pozycja 1.2.2.5 432.920000
1.2.2.

6
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8
t

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.774400

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.00200 3025.00 3031.050000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3030.91 45.463636

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów' m-g 4.30000 7.00 30.100000
71231 nożyce do prętów' m-g 5.80000 7.00 40.600000
71212 giętarka do prętów' m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1377.506400 826.503840
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1377.506400 247.951152

Razem pozycja 1.2.2.6 5528.480000
1.2.2.

7
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 14
mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.774400

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.00200 3025.00 3031.050000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3031.08 45.466139

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1362.714400 817.628640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1362.714400 245.288592

Razem pozycja 1.2.2.7 5502.150000
1.2.2.

8
KNR-W 2-02 0101-
05

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

-- Robocizna --
999 r-g 5.03000 27.63 138.978900

-- Materiały --
2200400 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 73.30000 2.88 211.104000
2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.90000 3.76 176.344000
2380899 zaprawa m3 0.18000 198.00 35.640000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 423.09 6.346329

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 138.978900 83.387340
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 138.978900 25.016202

Razem pozycja 1.2.2.8 676.820000
1.2.2.

9
KNR 2-02 0602-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-

ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.07330 27.63 2.025279

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.30000 13.75 4.125000
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.35000 13.75 4.812500
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 8.94 0.134064

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00120 10.00 0.012000
39599 środek transportowy m-g 0.00090 50.00 0.045000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.082279 1.249367
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.082279 0.374810

Razem pozycja 1.2.2.9 12.780000
1.2.2.

10
KNR 2-02 0602-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-

ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.03400 27.63 0.939420

-- Materiały --
dysperbent kg 1.50000 3.30 4.950000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.95 0.074251

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00070 10.00 0.007000
39599 środek transportowy m-g 0.00050 50.00 0.025000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.971420 0.582852
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.971420 0.174856
Razem pozycja 1.2.2.10 6.750000

1.2.2.
11

KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.10950 27.63 3.025485

-- Materiały --
dysperbent kg 2.50000 3.30 8.250000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 8.25 0.123751

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.00110 50.00 0.055000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.080485 1.848291
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.080485 0.554487
Razem pozycja 1.2.2.11 13.860000

1.2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE  
1.2.3.

1
KNR-W 2-02 0114-
02
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych gru-
bości 24 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.21000 27.63 61.062300

-- Materiały --
1802400 pustaki ścienne ceramiczne 250x373x238 mm szt. 10.70000 4.36 46.652000
2380899 zaprawa m3 0.06000 198.00 11.880000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 58.53 0.877978

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 61.062300 36.637380
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 61.062300 10.991214

Razem pozycja 1.2.3.1 168.100000
1.2.3.

2
KNR-W 2-02 0142-
01

Ściany dzialowe  z bloczków gazobetonowych o
powierzchni czołowej gładkiej o grubości 11,5
cm - mechaniczne przycinanie bloczków

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.53000 27.63 14.643900

-- Materiały --
bloczki gazobetonowe szt. 8.50000 4.50 38.250000

2381102 zaprawa kg 2.55000 1.05 2.677500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 40.93 0.613912

-- Sprzęt --
75320 piła taśmowa elektryczna m-g 0.04000 4.83 0.193200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 14.837100 8.902260
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 14.837100 2.670678

Razem pozycja 1.2.3.2 67.950000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.3.

3
KNR-W 2-02 0142-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z
bloczków gazobetonowych kl 400- zamurowanie
otworów drzwiowych i okiennych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.53000 27.63 14.643900

-- Materiały --
bloczki gazobetonowe  60x25x12 cm m2 0.85000 47.34 40.239000

2381102 zaprawa YTONG kg 2.55000 1.05 2.677500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 42.92 0.643727

-- Sprzęt --
75320 piła taśmowa elektryczna m-g 0.04000 4.83 0.193200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 14.837100 8.902260
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 14.837100 2.670678

Razem pozycja 1.2.3.3 69.970000
1.2.3.

4
KNR 2-02 0126-01 Otwory na okna w ścianach murowanych gru-

bości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, blocz-
ków i pustaków

szt

-- Robocizna --
999 r-g 1.55000 27.63 42.826500

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 42.826500 25.695900
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 42.826500 7.708770

Razem pozycja 1.2.3.4 76.230000
1.2.3.

5
KNR-W 2-02 0219-
02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

-- Robocizna --
999 r-g 4.34000 27.63 119.914200

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.16300 270.13 44.031190
3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.00100 374.95 0.374950
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.01300 1210.00 15.730000
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.00400 1045.00 4.180000
1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.50000 8.13 4.065000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 68.38 1.025722

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.13000 10.00 1.300000
39000 środek transportowy m-g 0.02000 50.00 1.000000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.03000 202.59 6.077700

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 128.291900 76.975140
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 128.291900 23.092542

Razem pozycja 1.2.3.5 297.770000
1.2.3.

6
KNR-W 2-02 0219-
06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotność = 12

m2 rzu-
tu

-- Robocizna --
999 0.05*12= r-g 0.60000 27.63 16.578000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.012*12=
m3 0.14400 270.13 38.898720

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 38.90 0.583478

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0094*12=
m-g 0.11280 10.00 1.128000

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.002*12=

m-g 0.02400 202.59 4.862160

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 22.568160 13.540896
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 22.568160 4.062269

Razem pozycja 1.2.3.6 79.650000
1.2.3.

7
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane 16
t

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.774400
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.02000 3025.00 3085.500000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3085.50 46.282500

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1362.714400 817.628640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1362.714400 245.288592

Razem pozycja 1.2.3.7 5557.410000
1.2.3.

8
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm

t

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.774400

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.00200 3025.00 3031.050000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3031.07 45.466000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1362.714400 817.628640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1362.714400 245.288592

Razem pozycja 1.2.3.8 5502.150000
1.2.3.

9
KNR 2-02 0210-06 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowa-

nego obwodu do przekroju ponad 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

-- Robocizna --
999 r-g 42.18900 27.63 1165.682070

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego''' m3 1.02000 211.10 215.322000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.04300 374.95 16.122850
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.21900 1045.00 228.855000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.14200 909.25 129.113500
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.00000 8.13 81.300000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 670.71 10.060687

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 2.52390 10.00 25.239000
39599 środek transportowy m-g 0.43000 50.00 21.500000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08000 202.59 16.207200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1228.628270 737.176962
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1228.628270 221.153089

Razem pozycja 1.2.3.9 2867.730000
1.2.3.

10
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane 16
t

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.774400

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane ponad 16 mm' t 1.02000 3850.00 3927.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3927.00 58.905000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1362.714400 817.628640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1362.714400 245.288592
Razem pozycja 1.2.3.10 6411.540000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.3.

11
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów

budynków i budowli - pręty żebrowane 8
t

-- Robocizna --
999 r-g 42.88000 27.63 1184.774400

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.02000 3025.00 3085.500000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 3085.53 46.283000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.30000 5.30 22.790000
71231 nożyce do prętów m-g 5.80000 5.71 33.118000
71212 giętarka do prętów m-g 4.80000 7.09 34.032000
34000 wyciąg m-g 0.80000 10.00 8.000000
39599 środek transportowy m-g 1.60000 50.00 80.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1362.714400 817.628640
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1362.714400 245.288592
Razem pozycja 1.2.3.11 5557.410000

1.2.3.
12

KNR 9-07 0208-01 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek
betonowych z izolacją o śr. przewodu 16-20 cm i
dł. 5,5m

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 6.15000 27.63 169.924500

-- Materiały --
komin z pustaków betonowych z izolacją, - roz-
wiazanie systemwe np schiedel- komplet ele-
mentów z obudową ponad dachem

kpl. 1.00000 4180.00 4180.000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.50000 4180.00 229.900000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany m-g 0.25000 7.98 1.995000
39500 samochód skrzyniowy m-g 0.25000 57.08 14.270000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 186.189500 111.713700
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 186.189500 33.514110
Razem pozycja 1.2.3.12 4741.320000

1.2.4 ŚCIANY
1.2.4.

1
KNR-W 2-02 0801-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach- parter

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.37000 27.63 10.223100

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.00300 224.77 0.674310
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.02120 175.82 3.727384
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.00210 220.34 0.462714
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.86 0.072966

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.04090 30.21 1.235589

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 11.458689 6.875213
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 11.458689 2.062564

Razem pozycja 1.2.4.1 25.330000
1.2.4.

2
KNR-W 2-02 0801-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach- piętro 1

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.37000 27.63 10.223100

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.00300 224.77 0.674310
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.02120 175.82 3.727384
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.00210 220.34 0.462714
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.86 0.072966

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.04090 30.21 1.235589

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 11.458689 6.875213
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 11.458689 2.062564

Razem pozycja 1.2.4.2 25.330000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.4.

3
KNR-W 2-02 0801-
04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na stropach i podciągach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.48200 27.63 13.317660

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.00300 224.77 0.674310
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.01790 175.82 3.147178
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.00420 220.34 0.925428
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.75 0.071204

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.05190 30.21 1.567899

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 14.885559 8.931335
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 14.885559 2.679401

Razem pozycja 1.2.4.3 31.310000
1.2.4.

4
KNR AT-26 0102-
02

Gruntowanie natryskowe m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.03000 27.63 0.828900

-- Materiały --
AT26007 preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 0.27000 8.36 2.257200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000 2.26 0.045144

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0.02000 37.02 0.740400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.569300 0.941580
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.569300 0.282474

Razem pozycja 1.2.4.4 5.100000
1.2.4.

7
KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-

wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.17560 27.63 4.851828

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.015 0.000225

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.00030 50.00 0.015000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.866828 2.920097
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.866828 0.876029

Razem pozycja 1.2.4.7 8.660000
1.2.4.

8
KNR K-05 0103-05
analogia

listwy odbojowe na korutarzach i w salachj - de-
ska lakierowana proszkowogr 22mm.  szer 30
cm na wys 1,0-1,3m

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.10000 27.63 2.763000

-- Materiały --
deska lakierowana proszkowogr 22mm.  szer 30
cm na wys 1,0-1,3m

m3 0.00660 990.00 6.534000

1330499 gwoździe budowlane gołe kg 0.00100 13.20 0.013200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 6.55 0.098208

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.01000 8.24 0.082400
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.01000 53.00 0.530000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.375400 2.025240
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.375400 0.607572

Razem pozycja 1.2.4.8 12.650000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.4.

9 kalk. ind.
rolety antywłamaniowe/ przeciwsłoneczne PA 37
kaseta naścienna, roleta z paneli aluminiowych
PA37
mechanizm elektryczny
 moskitiera w komplecie
kolor grafit
178x145   8 sztuk
100x145   1 szt
180x235    2 sztuki

kpl.

-- Materiały --
komplet rolet antywłamaniowych z montażem m 1.00000 31185.00 31185.000000

Razem pozycja 1.2.4.9 31185.000000
1.2.5 POSADZKI NA STROPACH

1.2.5.
1

KNR AT-40 0106-
02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.20000 27.63 5.526000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 0.00 0.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.526000 3.315600
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.526000 0.994680

Razem pozycja 1.2.5.1 9.840000
1.2.5.

2
KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy

cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
m2

-- Robocizna --
999 0.2714+0.085=0.3564= r-g 0.35640 27.63 9.847332

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.02060 198.00 4.078800
2300400 masa asfaltowa kg 0.07000 5.50 0.385000
3950101 drewno opałowe kg 0.12000 1.10 0.132000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 4.60 0.068936

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03090 10.00 0.309000
39599 środek transportowy m-g 0.00030 50.00 0.015000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 10.171332 6.102799
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 10.171332 1.830840

Razem pozycja 1.2.5.2 22.770000
1.2.5.

3
KNR AT-07 0102-
05

Gruntowanie powierzchni m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.02030 27.63 0.560889

-- Materiały --
1412351 środek Thermo-Shield Fix-plus dm3 0.12000 29.07 3.488400
3930000 woda m3 0.00013 4.95 0.000644
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 3.49 0.017445

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.560889 0.336533
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.560889 0.100960

Razem pozycja 1.2.5.3 4.500000
1.2.5.

4
KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-

pianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.08910 27.63 2.461833

-- Materiały --
1562609 Płyty styrop.EPS 100' m3 0.05500 165.00 9.075000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.27 0.004005

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00320 10.00 0.032000
39599 środek transportowy m-g 0.00470 50.00 0.235000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.728833 1.637300
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.728833 0.491190

Razem pozycja 1.2.5.4 13.940000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.5.

5
KNR 2-02 0616-01 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma -

jedna warstwa
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.08320 27.63 2.298816

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.09 0.001373

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00450 7.00 0.031500
39599 środek transportowy m-g 0.00120 50.00 0.060000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.390316 1.434190
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.390316 0.430257

Razem pozycja 1.2.5.5 4.260000
1.2.5.

6
KNR 2-02 1106-02
analogia

Posadzki cementowe  wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.10620 27.63 30.564306

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.02720 225.25 6.126800
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.00110 446.34 0.490974
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.08500 4.38 0.372300
3950101 drewno opałowe m3 0.00120 125.31 0.150372
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 7.14 0.107107

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'' m-g 0.03950 15.84 0.625680
39599 środek transportowy'''' m-g 0.00140 50.43 0.070602

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 31.260588 18.756353
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 31.260588 5.626906

Razem pozycja 1.2.5.6 62.890000
1.2.5.

7
KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -

pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3

m2

-- Robocizna --
999 0.0602*3= r-g 0.18060 27.63 4.989978

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80

0.0105*3=
m3 0.03150 225.25 7.095375

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 7.10 0.106430

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'''

0.0149*3=
m-g 0.04470 15.84 0.708048

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.698026 3.418816
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.698026 1.025645

Razem pozycja 1.2.5.7 17.340000
1.2.5.

8
KNR 2-02 1106-07 Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

-- Materiały --
1331799 siatka tkana Rabitza m2 1.02000 5.27 5.375400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 5.38 0.080630

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00110 10.00 0.011000
39599 środek transportowy m-g 0.00170 50.00 0.085000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.096000 0.057600
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.096000 0.017280

Razem pozycja 1.2.5.8 5.630000
1.2.5.

9
KNR AT-07 0102-
05

Gruntowanie powierzchni m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.02030 27.63 0.560889

-- Materiały --
1412351 środek Thermo-Shield Fix-plus dm3 0.12000 29.07 3.488400
3930000 woda m3 0.00013 4.95 0.000644
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50000 3.49 0.017445

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.560889 0.336533
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.560889 0.100960

Razem pozycja 1.2.5.9 4.500000
1.2.5.

10
KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-

danych metodą zwykłą
m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.47920 27.63 68.500296

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe'' m2 1.02000 97.35 99.297000
1550599 zaprawa klejąca kg 4.75000 0.99 4.702500
1550599 zaprawa klejąca kg 0.55000 0.99 0.544500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 104.54 1.568159

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.05800 7.63 0.442540
95100 środek transportowy m-g 0.03910 50.00 1.955000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 70.897836 42.538702
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 70.897836 12.761610
Razem pozycja 1.2.5.10 232.310000

1.2.6 STOLARKA WEWNĘTRZNA
1.2.6.

1
KNR-W 2-02 1013-
05

Naświetla otwierane dwukrotnie malowane i
oszklone na budowie o powierzchni do 1.0 m2-
okna podawcze do kuchni

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.87000 27.63 162.188100

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.25000 13.20 3.300000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.24000 16.50 3.960000
2400099 szkło płaskie okienne ciągnione m2 1.09000 34.11 37.179900
1550002 kit szklarski pokostowy kg 0.60000 4.02 2.412000
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0.59000 13.82 8.153800
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 15.00000 55.01 8.250750
2745600 naświetla m2 1.00000 550.00 550.000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03000 10.00 0.300000
39000 środek transportowy m-g 0.08000 50.00 4.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 166.488100 99.892860
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 166.488100 29.967858

Razem pozycja 1.2.6.1 909.610000
1.2.6.

2
KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.

ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej - nowe otwory drzwiowe

m3

-- Robocizna --
999 r-g 8.63000 27.63 238.446900

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 238.446900 143.068140
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 238.446900 42.920442

Razem pozycja 1.2.6.2 424.440000
1.2.6.

3
KNKRB 2 0101-10 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

-- Robocizna --
999 r-g 0.20000 27.63 5.526000

-- Materiały --
1900299 nadproża prefabrykowane szt 1.02000 33.26 33.925200

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'''''' m-g 0.02000 7.63 0.152600

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.678600 3.407160
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.678600 1.022148

Razem pozycja 1.2.6.3 44.030000
1.2.6.

4
KNR 2-02 0201-01
analogia

Wypełnienie przestrzeni nadproża zaprawą ce-
mentową niskoskurczową

m3

-- Robocizna --
999 r-g 3.40840 27.63 94.174092
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego' m3 1.01500 437.60 444.164000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane' m3 0.00600 374.95 2.249700
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.00800 1045.00 8.360000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.00500 909.25 4.546250
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe''' kg 0.51000 8.13 4.146300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 463.48 6.952125

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy''' m-g 0.05000 69.43 3.471500
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.07000 186.21 13.034700

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 110.680292 66.408175
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 110.680292 19.922453

Razem pozycja 1.2.6.4 667.430000
1.2.6.

5
KNR-W 2-02 1025-
01
analogia

Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejś-
ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na bu-
dowie typu FD1

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.54000 27.63 42.550200

-- Materiały --
ościeżnice drewniane szt 1.00000 167.20 167.200000

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.10000 13.20 1.320000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.09000 16.50 1.485000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.03000 10.00 0.300000
39000 środek transportowy m-g 0.02000 50.00 1.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 43.850200 26.310120
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 43.850200 7.893036

Razem pozycja 1.2.6.5 248.060000
1.2.6.

6
KNR-W 2-02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne- kotłownia pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.51000 27.63 14.091300

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' m2 1.00000 1045.00 1045.000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.04000 10.00 0.400000
39000 środek transportowy m-g 0.02000 50.00 1.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 15.491300 9.294780
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 15.491300 2.788434

Razem pozycja 1.2.6.6 1072.570000
1.2.6.

7
KNR-W 2-02 1022-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.57000 27.63 15.749100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.00000 1045.00 1045.000000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.04000 10.00 0.400000
39000 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 17.649100 10.589460
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 17.649100 3.176838

Razem pozycja 1.2.6.7 1076.420000
1.2.6.

8
KNR-W 2-02 1022-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone
EI30

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.57000 27.63 15.749100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe ewnętrzne EI30 m2 1.00000 1485.00 1485.000000

-- Sprzęt --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
34000 wyciąg m-g 0.04000 10.00 0.400000
39000 środek transportowy m-g 0.03000 50.00 1.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 17.649100 10.589460
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 17.649100 3.176838

Razem pozycja 1.2.6.8 1516.420000
1.2.6.

9
KNR 4-01 0920-23 Założenie samozamykaczy szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2.05000 27.63 56.641500

-- Materiały --
1344399 okucia stolarskie do otworów drzwiowych szt. 1.00000 132.00 132.000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.00000 132.00 10.560000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 56.641500 33.984900
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 56.641500 10.195470

Razem pozycja 1.2.6.9 243.380000
1.2.6.

10
KNR K-05 0209-06
analogia

Montaż schodów strychowych  , ocieplone kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.10000 27.63 58.023000

-- Materiały --
schody strychowe szt. 1.00000 715.00 715.000000

k050007 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.00400 946.14 3.784560
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00000 718.78 14.375600

-- Sprzęt --
34412 wyciąg m-g 0.10000 8.24 0.824000
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.15000 50.00 7.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 66.347000 39.808200
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 66.347000 11.942460
Razem pozycja 1.2.6.10 851.260000

1.2.7 INSTALCJE SANITARNE
1.2.7.

1
WEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.2.7.
1.1

URZĄDZENIA  

1.2.7.
1.1.1

KNR-W 2-15 0430-
02

Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.34600 23.50 8.131000

-- Materiały --
5731602 Złączka do grzejnika mosięż. fi 20mm szt 1.00000 44.00 44.000000
5119904 Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 20mm szt 1.00000 11.00 11.000000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.12 0.000600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00300 40.00 0.120000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.251000 4.950600
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.251000 1.485180

Razem pozycja 1.2.7.1.1.1 69.690000
1.2.7.
1.1.2

KNR 0-31 0110-02 Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody
zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.89000 23.50 20.915000

-- Materiały --
6301103 wodomierze do wody zimnej do 50 st.C, typ JS

20 mm
szt. 1.00000 66.46 66.460000

5702802 zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody,
do 100 st.C 20 mm

szt. 2.00000 18.23 36.460000

6302204 łączniki standardowe, mosiężne 20 mm kpl. 2.10000 16.43 34.503000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.10000 137.43 7.008675

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.02000 53.00 1.060000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 21.975000 13.185000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 21.975000 3.955500

Razem pozycja 1.2.7.1.1.2 183.550000
1.2.7.
1.1.3

KNR 0-31 0109-02 Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych
do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.24000 23.50 5.640000

-- Materiały --
5702802 zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody,

do 100 st.C 20 mm
szt. 1.00000 18.23 18.230000

5642813 kształtki Hep2O z gwintem 20x3/4" szt. 2.06000 16.47 33.928200
6151210 tuleje wspomagające 22 mm szt. 2.00000 5.01 10.020000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.10000 62.18 3.171053

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.02000 53.00 1.060000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.700000 4.020000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.700000 1.206000

Razem pozycja 1.2.7.1.1.3 77.280000
1.2.7.
1.1.4

KNR-W 2-15 0525-
02

Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi dla
ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.95000 23.50 22.325000

-- Materiały --
5830299 Filtr osadnikowy skośny, GW/GW fi 1 1/4" szt 1.00000 37.19 37.190000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.00000 37.19 1.115700

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.03000 40.00 1.200000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 23.525000 14.115000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 23.525000 4.234500

Razem pozycja 1.2.7.1.1.4 80.180000
1.2.7.

1.2
ARMATURA  

1.2.7.
1.2.1

KNR-W 2-15 0132-
04

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.46000 23.50 10.810000

-- Materiały --
5702804 Zawór kul.gwint.równoprz. fi32mm' szt 1.00000 37.40 37.400000
5646007 Złączka PP-R (GZ) fi 40mm x1 1/4"' szt 2.00000 2.75 5.500000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.44 0.002200

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.01100 40.00 0.440000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 11.250000 6.750000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 11.250000 2.025000

Razem pozycja 1.2.7.1.2.1 62.930000
1.2.7.
1.2.2

KNR-W 2-15 0132-
02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.33700 23.50 7.919500

-- Materiały --
5702802 Zawór kul.gwint.równoprz. fi20mm szt 1.00000 15.40 15.400000
5646003 Złączka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4"' szt 2.00000 2.20 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.20 0.001000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00500 40.00 0.200000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.119500 4.871700
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.119500 1.461510

- 94 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KSTKALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 1.2.7.1.2.2 34.250000

1.2.7.
1.2.3

KNR-W 2-15 0132-
01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.27700 23.50 6.509500

-- Materiały --
5702801 Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm'''' szt 1.00000 13.20 13.200000
5646001 Złączka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"''' szt 2.00000 2.20 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.12 0.000600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00300 40.00 0.120000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.629500 3.977700
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.629500 1.193310

Razem pozycja 1.2.7.1.2.3 29.400000
1.2.7.
1.2.4

KNR-W 2-15 0132-
03

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.39900 23.50 9.376500

-- Materiały --
5730003 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 25mm szt 1.00000 24.20 24.200000
5646004 Złączka PP-R (GZ) fi 32mm x1"'' szt 2.00000 2.75 5.500000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.32 0.001600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00800 40.00 0.320000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 9.696500 5.817900
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 9.696500 1.745370

Razem pozycja 1.2.7.1.2.4 46.960000
1.2.7.
1.2.5

KNR-W 2-15 0134-
02

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 mm szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.34000 23.50 7.990000

-- Materiały --
582270401 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR fi 3/

4"
szt 1.00000 66.00 66.000000

0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.40 0.002000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.01000 40.00 0.400000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.390000 5.034000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.390000 1.510200

Razem pozycja 1.2.7.1.2.5 80.940000
1.2.7.
1.2.6

KNR-W 2-15 0132-
02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.33700 23.50 7.919500

-- Materiały --
5730002 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 20mm szt 1.00000 15.40 15.400000
5646003 Złączka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4"'' szt 2.00000 2.75 5.500000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.20 0.001000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00500 40.00 0.200000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.119500 4.871700
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.119500 1.461510

Razem pozycja 1.2.7.1.2.6 35.350000
1.2.7.
1.2.7

KNR-W 2-15 0135-
01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze
złączką do węża /do płuczki ustępowej/

szt.

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.17100 23.50 4.018500

-- Materiały --
5700601 Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm' szt 1.00000 17.60 17.600000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.08 0.000400

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00200 40.00 0.080000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.098500 2.459100
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.098500 0.737730

Razem pozycja 1.2.7.1.2.7 24.900000
1.2.7.
1.2.8

KNR-W 2-15 0135-
01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze
złączką do węża

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.17100 23.50 4.018500

-- Materiały --
5700601 Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm szt 1.00000 17.60 17.600000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.08 0.000400

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00200 40.00 0.080000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.098500 2.459100
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.098500 0.737730

Razem pozycja 1.2.7.1.2.8 24.900000
1.2.7.
1.2.9

KNR-W 2-15 0132-
02

Izolator przepływu zwrotnego instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.33700 23.50 7.919500

-- Materiały --
5730102 Izolator przepływu zwrotnego Dn:20 mm szt 1.00000 66.00 66.000000
5646003 Złączka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4" szt 2.00000 11.00 22.000000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 0.50000 0.20 0.001000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00500 40.00 0.200000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.119500 4.871700
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.119500 1.461510

Razem pozycja 1.2.7.1.2.9 102.450000
1.2.7.
1.2.1

0

KNR-W 2-15 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.28900 23.50 6.791500

-- Materiały --
5649901 Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm'''
szt. 3.00000 2.75 8.250000

5646001 Złączka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"'''' szt 1.00000 2.75 2.750000
5651601 Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm''' szt 1.00000 2.20 2.200000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.04 0.000600

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00100 40.00 0.040000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.831500 4.098900
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.831500 1.229670

Razem pozycja 1.2.7.1.2.10 25.360000
1.2.7.

1.3
RUROCIĄGI  

1.2.7.
1.3.1

KNR-W 2-15 0112-
02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.28500 23.50 6.697500

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm m 1.08000 2.84 3.067200
5629999 kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 0.66000 4.44 2.930400
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 25 mm
szt. 1.25000 0.78 0.975000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 6.97 0.104589

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00180 50.00 0.090000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.787500 4.072500
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.787500 1.221750

Razem pozycja 1.2.7.1.3.1 19.160000
1.2.7.
1.3.2

KNR-W 2-15 0112-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.25500 23.50 5.992500

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 1.10000 2.84 3.124000
5629999 kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 0.58000 4.07 2.360600
6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 1.43000 0.56 0.800800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 6.29 0.094283

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00160 50.00 0.080000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.072500 3.643500
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.072500 1.093050

Razem pozycja 1.2.7.1.3.2 17.190000
1.2.7.
1.3.3

KNR-W 2-15 0127-
03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.10100 23.50 2.373500

-- Materiały --
563420202 Rury z polipropylenu PP-R zespolone

fusiotherm-Stabi Glass SDR 7,4 stabilizowane
wtopioną warstwą z włókna szklanego fi 20x2,8
mm''

m 0.00523 4.95 0.025889

5702801 Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm' szt 0.00052 11.00 0.005720
5730001 Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm' szt 0.00052 11.00 0.005720
5646001 Złączka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"' szt 0.00157 2.20 0.003454
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 1.50000 0.0012 0.000018

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00003 40.00 0.001200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.374700 1.424820
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.374700 0.427446

Razem pozycja 1.2.7.1.3.3 4.270000
1.2.7.
1.3.4

KNR-W 2-15 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
Krotność = 2

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
0.0556*2=

r-g 0.11120 23.50 2.613200

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.613200 1.567920
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.613200 0.470376

Razem pozycja 1.2.7.1.3.4 4.650000
1.2.7.

1.4
IZOLACJE TERMICZNE  
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.7.
1.4.1

KNR 0-34 0101-01 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jedno-
warstwowymi gr. 6 mm

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.15530 23.50 3.649550

-- Materiały --
6753599 Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdłuż-

nym nacięciem, kol. szary gr. ścianki 6 mm,
śred. zew. rury 22 mm

m 1.10000 1.32 1.452000

6761201 Klej Thermaflex 474' dm3 0.00590 16.50 0.097350
6761120 Taśma Thermatape FR 3x50mm' m 0.04960 0.33 0.016368
6760010 Klipsy montażowe Thermaclips' szt. 6.00000 0.11 0.660000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 3.00000 0.024 0.000724

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00060 40.00 0.024000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.673550 2.204130
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.673550 0.661239

Razem pozycja 1.2.7.1.4.1 8.770000
1.2.7.
1.4.2

KNR 0-34 0101-02 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jedno-
warstwowymi gr. 6 mm

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.17250 23.50 4.053750

-- Materiały --
6753599 Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdłuż-

nym nacięciem, kol. szary gr. ścianki 6 mm,
śred. zew. rury 28 mm

m 1.10000 1.43 1.573000

6761201 Klej Thermaflex 474'' dm3 0.00750 16.50 0.123750
6761120 Taśma Thermatape FR 3x50mm'' m 0.07510 0.33 0.024783
6760010 Klipsy montażowe Thermaclips'' szt. 6.00000 0.11 0.660000
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 3.00000 0.046 0.001379

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00115 40.00 0.046000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.099750 2.459850
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.099750 0.737955

Razem pozycja 1.2.7.1.4.2 9.680000
1.2.7.
1.4.3

KNR 0-34 0101-04 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.17250 23.50 4.053750

-- Materiały --
6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 1.10000 14.25 15.675000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0.01060 44.00 0.466400
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0.09720 2.53 0.245916
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6.00000 0.10 0.600000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.00000 16.99 0.509571

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.00210 54.97 0.115437

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.169187 2.501512
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.169187 0.750454

Razem pozycja 1.2.7.1.4.3 24.920000
1.2.7.

2
WEWN. KANALIZACJA SANITARNA

1.2.7.
2.1

URZĄDZENIA

1.2.7.
2.1.1

KNR-W 2-15 0213-
04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym
o śr. 50 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
6328710 Rura wywiewna kompletna PVC fi 50/110mm szt 1.00000 79.20 79.200000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 79.20 1.188000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.03000 40.00 1.200000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.015000 4.809000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.015000 1.442700

Razem pozycja 1.2.7.2.1.1 94.650000
1.2.7.

2.2
PRZYBORY

1.2.7.
2.2.1

KNR-W 2-15 0230-
02

Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,
z syfonem chrmomowanym szer. 50 cm

kpl.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 1.95000 23.50 45.825000

-- Materiały --
6320299 Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem,

z syfonem chrmomowanym szer. 50 cm
szt 1.00000 192.72 192.720000

6328600 wsporniki do umywalek szt 1.00000 4.40 4.400000
półpostument szt 1.00000 79.20 79.200000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 276.32 2.763200

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.14000 40.00 5.600000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 51.425000 30.855000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 51.425000 9.256500

Razem pozycja 1.2.7.2.2.1 370.620000
1.2.7.
2.2.2

KNR-W 2-15 0229-
02

Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 1.50000 23.50 35.250000

-- Materiały --
5550399 zlew kamionkowy kwasoodporny szt. 1.00000 660.00 660.000000
2302400 kit asfaltowy kg 0.24000 1.55 0.372000
6328699 konstrukcja wsporcza 1 1.00000 4.40 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 664.77 6.647700

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.17000 50.00 8.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 43.750000 26.250000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 43.750000 7.875000

Razem pozycja 1.2.7.2.2.2 749.290000
1.2.7.
2.2.3

KNR-W 2-15 0218-
02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm do zlewozmywaków

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
6328313 syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne-

go pojedyncze o śr. 50 mm
szt 1.00000 8.58 8.580000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 8.58 0.085800

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.01000 40.00 0.400000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.335000 3.201000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.335000 0.960300

Razem pozycja 1.2.7.2.2.3 18.160000
1.2.7.
2.2.4

KNR-W 2-15 0233-
03

Miska ustępowa lejowa z deską sedesową kom-
pakt

kpl.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 3.64000 23.50 85.540000

-- Materiały --
6327799 Miska ustępowa szt 1.00000 110.55 110.550000
6328112 Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, kolor

biały
kpl 1.00000 103.40 103.400000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Spłuczka z tworzywa 6l, z funkcją STOP nr kat.
93004-000

szt 1.00000 111.65 111.650000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 325.60 3.256000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.09000 40.00 3.600000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 89.140000 53.484000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 89.140000 16.045200

Razem pozycja 1.2.7.2.2.4 487.530000
1.2.7.
2.2.5

KNR-W 2-15 0232-
02

Brodziki natryskowe kpl.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.96000 23.50 22.560000

-- Materiały --
6324399 brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt. 1.00000 478.04 478.040000
5717230 spusty do brodzików natryskowych szt. 1.00000 19.93 19.930000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 497.97 4.979700

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.11000 50.00 5.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 28.060000 16.836000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 28.060000 5.050800

Razem pozycja 1.2.7.2.2.5 552.900000
1.2.7.
2.2.6

KNR 2-15/GEBE-
RIT 0101-05

Elementy montażowe do miski ustępowej kpl.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 1.25000 23.50 29.375000

-- Materiały --
6323010 Element montażowy (stelaż) do WC szt 1.00000 517.64 517.640000
6323060 Wsporniki do elementów stelaża do WC kpl 1.00000 1.43 1.430000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 29.375000 17.625000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 29.375000 5.287500

Razem pozycja 1.2.7.2.2.6 571.360000
1.2.7.
2.2.7

KNR 2-15/GEBE-
RIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicz-
nych

kpl.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.41000 23.50 9.635000

-- Materiały --
6327599 przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych szt 1.00000 292.60 292.600000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 9.635000 5.781000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 9.635000 1.734300

Razem pozycja 1.2.7.2.2.7 309.750000
1.2.7.
2.2.8

KNR 0-35 0114-02 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wyko-
naniu standardowym, luksusowym lub termosta-
tycznym montowane na obrzeżu

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.96000 23.50 22.560000

-- Materiały --
5714499 baterie umywalkowe stojące 15 mm szt. 1.00000 318.75 318.750000
5716299 przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwaso-

odpornej 1/2"x 1/2"
szt. 2.00000 10.04 20.080000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.01000 53.00 0.530000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 23.090000 13.854000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 23.090000 4.156200

Razem pozycja 1.2.7.2.2.8 379.930000
1.2.7.
2.2.9

KNR 2-15 0225-01 Montaż pisuarów pojedyńczych z płuczka kpl.

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
2.92*0.955=

r-g 2.78860 23.50 65.532100

-- Materiały --
6351099 pisuary porcelanowe białe szt. 1.00000 212.72 212.720000
6345799 płuczki samoczynne do pisuarów z blachy stalo-

wej
szt. 1.00000 51.61 51.610000

5712000 syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm szt. 1.00000 57.00 57.000000
5713400 złączki spłukujące do pisuarów śr.15 mm szt. 1.00000 226.13 226.130000
5064099 rury stalowe gwintowane ze szwem typ S ocyn-

kowane
m 1.80000 12.73 22.914000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.20000 570.38 1.140750

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.05000 50.00 2.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 68.032100 40.819260
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 68.032100 12.245778

Razem pozycja 1.2.7.2.2.9 692.610000
1.2.7.
2.2.1

0

KNR-W 2-15 0218-
01

Wpust podłogowy z tworzywowa sztucznego, o
śr. 50 mm

szt.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.52000 23.50 12.220000

-- Materiały --
6328402 Wpust kanaliz. z kratką metal.fi 50mm szt 1.00000 28.60 28.600000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.00000 28.60 0.286000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.02000 40.00 0.800000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 13.020000 7.812000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 13.020000 2.343600

Razem pozycja 1.2.7.2.2.10 52.060000
1.2.7.
2.2.1

1

KNR-W 2-15 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

podej.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.56100 23.50 13.183500

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt 3.10000 3.63 11.253000
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt 1.00000 2.46 2.460000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 13.71 0.205693

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00400 40.00 0.160000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 13.343500 8.006100
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 13.343500 2.401830

Razem pozycja 1.2.7.2.2.11 37.670000
1.2.7.

2.3
RUROCIĄGI

1.2.7.
2.3.1

KNR 4-01 0209-03 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10
m2 w elementach z betonu żwirowego o gruboś-
ci do 20 cm

m2

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 11.96000 23.50 281.060000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 281.060000 168.636000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 281.060000 50.590800

Razem pozycja 1.2.7.2.3.1 500.290000
1.2.7.
2.3.2

KNR-W 2-15 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.31300 23.50 7.355500
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
5601199 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 0.93000 14.74 13.708200
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm szt 0.45000 25.74 11.583000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 25.29 0.379374

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.02000 40.00 0.800000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 8.155500 4.893300
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 8.155500 1.467990

Razem pozycja 1.2.7.2.3.2 40.190000
1.2.7.
2.3.3

KNR-W 2-15 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.25300 23.50 5.945500

-- Materiały --
5601199 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 0.96000 9.58 9.196800
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.52000 10.56 5.491200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 14.69 0.220320

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00990 40.00 0.396000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.341500 3.804900
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.341500 1.141470

Razem pozycja 1.2.7.2.3.3 26.200000
1.2.7.
2.3.4

KNR-W 2-15 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

podej.

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 1.27000 23.50 29.845000

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 3.10000 10.56 32.736000
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt. 1.00000 3.36 3.360000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 36.10 0.541450

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.01800 50.00 0.900000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 30.745000 18.447000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 30.745000 5.534100

Razem pozycja 1.2.7.2.3.4 91.360000
1.2.7.
2.3.5

KNR-W 2-15 0208-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.17700 23.50 4.159500

-- Materiały --
5601199 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 1.04000 5.86 6.094400
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt 0.36000 3.63 1.306800
5601499 Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 0.14000 10.96 1.534400
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt 1.00000 2.46 2.460000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 11.40 0.170936

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.00560 40.00 0.224000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.383500 2.630100
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.383500 0.789030

Razem pozycja 1.2.7.2.3.5 19.370000
1.2.7.
2.3.6

KNR-W 2-15 0208-
02

wywiewki kanalziacyjne Rurociągi z PVC kanali-
zacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 0.22800 23.50 5.358000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
5601199 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm m 1.00000 8.91 8.910000
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt 0.47000 6.71 3.153700
5601499 Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 0.12000 10.96 1.315200
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm szt 0.80000 3.77 3.016000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 16.40 0.245925

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.00900 50.00 0.450000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.808000 3.484800
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.808000 1.045440

Razem pozycja 1.2.7.2.3.6 26.980000
1.2.7.
2.3.7 kalk. własna

Dostawa i montaż: Rura ochronna stalowa Dn:
250 mm

m

-- Robocizna --
203 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.III
r-g 1.00000 23.50 23.500000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od S) % 5.00000 4.00 0.200000

Rura stalowa czarna fi 273,0/5,6(250)mm m 1.00000 326.70 326.700000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.10000 40.00 4.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 27.500000 16.500000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 27.500000 4.950000

Razem pozycja 1.2.7.2.3.7 375.850000
1.2.7.

3
INSTLACJA KLIMATYZACJI

1.2.7.
3.1 kalk. ind.

INSTALCJA KLIMATYZACJI  typu multisplit kpl.

-- Materiały --
klimatyzacja typu multisplit z montarzem m 1.00000 59739.47 59739.470000

Razem pozycja 1.2.7.3.1 59739.470000
1.2.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1.2.8.
1

INSTALACJA ALARMOWA

1.2.8.
1.1

KNR-W 4-03 1004-
17
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia do
40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.13000 23.50 50.055000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 50.055000 30.033000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 50.055000 9.009900
Razem pozycja 1.2.8.1.1 89.100000

1.2.8.
1.2

KNR-W 4-03 1014-
01
analogia

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże ce-
mentowo-wapienne

m3

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 4.03000 23.50 94.705000

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.19100 435.15 83.113650
1601899 piasek zwykły m3 1.10000 60.50 66.550000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.06400 493.74 31.599360
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.00000 181.27 7.250667

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 94.705000 56.823000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 94.705000 17.046900
Razem pozycja 1.2.8.1.2 357.090000

1.2.8.
1.3

KNR-W 4-03 1012-
02
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.05250 23.50 1.233750

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.233750 0.740250
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.233750 0.222075
Razem pozycja 1.2.8.1.3 2.200000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.8.

1.4
KNR 5-08 0107-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w

podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0957*0.955=
r-g 0.09139 23.50 2.147665

-- Materiały --
7580099 rury winidurowe m 1.04000 0.83 0.863200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.86 0.021580

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.147665 1.288599
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.147665 0.386580
Razem pozycja 1.2.8.1.4 4.710000

1.2.8.
1.5

KNR AT-15 0104-
02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średni-
cy do 16 mm

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01680 23.50 0.394800

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.39 0.005922
7580999 peszel R&M m 1.03000 2.43 2.502900

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.394800 0.236880
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.394800 0.071064
Razem pozycja 1.2.8.1.5 3.210000

1.2.8.
1.6

KNR AT-15 0103-
01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.00640 23.50 0.150400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.15 0.002256

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.150400 0.090240
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.150400 0.027072
Razem pozycja 1.2.8.1.6 0.270000

1.2.8.
1.7

KNR-W 5-08 0226-
02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08450 23.50 1.985750

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe m 1.04000 10.63 11.055200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.06 0.276380

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.985750 1.191450
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.985750 0.357435
Razem pozycja 1.2.8.1.7 14.870000

1.2.8.
1.8

KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08400 23.50 1.974000

-- Materiały --
7540099 puszki izolacyjne podtynkowe szt. 1.02000 0.53 0.540600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.54 0.013514

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.974000 1.184400
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.974000 0.355320
Razem pozycja 1.2.8.1.8 4.070000

1.2.8.
1.9

KNR AL-01 0102-05
analogia

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 li-
nii dozorowych

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 40.80000 23.50 958.800000

-- Materiały --
centrala alarmowa do 128 linii dozorowych kpl. 1.00000 1367.30 1367.300000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 958.800000 575.280000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 958.800000 172.584000
Razem pozycja 1.2.8.1.9 3073.960000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.8.

1.10
KNR AL-01 0106-01
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alar-
mowej - karta zdalnej transmisji sygnałów (moni-
toringu)

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.65000 23.50 15.275000

-- Materiały --
karta zdalnej transmisji sygnałów (monitoringu) kpl. 1.00000 267.30 267.300000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 15.275000 9.165000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 15.275000 2.749500

Razem pozycja 1.2.8.1.10 294.490000
1.2.8.

1.11
KNR AL-01 0106-02
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alar-
mowej - karta nadajnika/odbiornika sygnałów
(monitoringu)

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.81000 23.50 19.035000

-- Materiały --
- karta nadajnika/odbiornika sygnałów (monito-
ringu)

kpl. 1.00000 273.90 273.900000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 19.035000 11.421000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 19.035000 3.426300

Razem pozycja 1.2.8.1.11 307.780000
1.2.8.

1.12
KNR AL-01 0106-03
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alar-
mowej - karta podłączenia sieciowego typu LAN

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.81000 23.50 19.035000

-- Materiały --
karta podłączenia sieciowego typu LAN kpl. 1.00000 198.00 198.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 19.035000 11.421000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 19.035000 3.426300

Razem pozycja 1.2.8.1.12 231.880000
1.2.8.

1.13
KNR AL-01 0106-04
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alar-
mowej - karta modemu/zdalnej transmisji

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.02000 23.50 23.970000

-- Materiały --
- karta modemu/zdalnej transmisji kpl. 1.00000 308.00 308.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 23.970000 14.382000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 23.970000 4.314600

Razem pozycja 1.2.8.1.13 350.670000
1.2.8.

1.14
KNR AL-01 0106-05
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alar-
mowej - karta podłączenia sygnalizatora optycz-
nego/akustycznego

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.02000 23.50 23.970000

-- Materiały --
- karta podłączenia sygnalizatora optycznego/
akustycznego

kpl. 1.00000 198.00 198.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 23.970000 14.382000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 23.970000 4.314600

Razem pozycja 1.2.8.1.14 240.670000
1.2.8.

1.15
KNR AL-01 0106-07
analogia

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alar-
mowej - karta sterowania zegarem

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.81000 23.50 19.035000

-- Materiały --
- karta sterowania zegarem kpl. 1.00000 165.00 165.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 19.035000 11.421000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 19.035000 3.426300

Razem pozycja 1.2.8.1.15 198.880000
1.2.8.

1.16
KNR AL-01 0108-02
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego
(lampy błyskowej)

szt.
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.97000 23.50 46.295000

-- Materiały --
sygnalizator optyczny wewnętrzny (lampa błys-
kowej)

kpl. 1.00000 267.30 267.300000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 46.295000 27.777000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 46.295000 8.333100

Razem pozycja 1.2.8.1.16 349.710000
1.2.8.

1.17
KNR AL-01 0501-01
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.36000 23.50 78.960000

-- Materiały --
kamera wewnętrzna rozdzielczością obrazu 5
Mpxz IR

kpl. 1.00000 374.00 374.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 78.960000 47.376000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 78.960000 14.212800

Razem pozycja 1.2.8.1.17 514.550000
1.2.8.

1.18
KNR AL-01 0501-02
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 9.25000 23.50 217.375000

-- Materiały --
Wodoszczelna kamera z cyfrową redukcją szu-
mów z IR,  full HD, Czułość [lux]: 0,00001 (NIG-
HTVISION), Przetwornik: 1/1,8" CMOS

kpl. 1.00000 506.00 506.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 217.375000 130.425000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 217.375000 39.127500

Razem pozycja 1.2.8.1.18 892.930000
1.2.8.

1.19
KNR AL-01 0502-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść vi-
deo

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 14.31000 23.50 336.285000

-- Materiały --
Rejestrator 16 kanałowy z dyskiem twardym kpl. 1.00000 2046.00 2046.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 336.285000 201.771000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 336.285000 60.531300

Razem pozycja 1.2.8.1.19 2644.590000
1.2.8.

1.20
KNR AL-01 0502-10
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
pulpit sterujący funkcjami krosownicy

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.79000 23.50 89.065000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 89.065000 53.439000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 89.065000 16.031700

Razem pozycja 1.2.8.1.20 158.540000
1.2.8.

1.21
KNR AL-01 0701-01
analogia

Montaż standardowego zestawu PC, oprogra-
mowania systemowego

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 33.70000 23.50 791.950000

-- Materiały --
kompletny zestaw PC z standardowym oprogra-
mowaniem

kpl. 1.00000 4235.00 4235.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 791.950000 475.170000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 791.950000 142.551000

Razem pozycja 1.2.8.1.21 5644.670000
1.2.8.

1.22
KNR AL-01 0108-03
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego zewnętrznego
(lampy błyskowej)

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.95000 23.50 69.325000

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
sygnalizator optyczny zewnętrzny (lampa błys-
kowa)

kpl. 1.00000 385.00 385.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 69.325000 41.595000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 69.325000 12.478500

Razem pozycja 1.2.8.1.22 508.400000
1.2.8.

1.23
KNR AL-01 0109-01
analogia

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do
10 Ah

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.75000 23.50 17.625000

-- Materiały --
akumulator bezobsługowy o poj. do 10 Ah kpl. 1.00000 484.00 484.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 17.625000 10.575000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 17.625000 3.172500

Razem pozycja 1.2.8.1.23 515.370000
1.2.8.

1.24
KNR AL-01 0112-02
analogia

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.54000 23.50 59.690000

-- Materiały --
zasilacz do 12 V DC/17 W kpl. 1.00000 187.00 187.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 59.690000 35.814000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 59.690000 10.744200

Razem pozycja 1.2.8.1.24 293.250000
1.2.8.

1.25
KNR AL-01 0115-01
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monito-
ringu - zewnętrzny modem telefoniczny

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.26000 23.50 76.610000

-- Materiały --
- zewnętrzny modem telefoniczny kpl. 1.00000 121.00 121.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 76.610000 45.966000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 76.610000 13.789800

Razem pozycja 1.2.8.1.25 257.370000
1.2.8.

1.26
KNR AL-01 0114-01
analogia

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.10800 23.50 2.538000

-- Materiały --
obudowa o wielkości do 1 HE kpl. 1.00000 286.00 286.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.538000 1.522800
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.538000 0.456840

Razem pozycja 1.2.8.1.26 290.520000
1.2.8.

1.27
KNR AL-01 0503-02
analogia

detaktor gazu szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.25000 23.50 76.375000

-- Materiały --
detaktor gazu kpl. 1.00000 389.79 389.790000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 76.375000 45.825000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 76.375000 13.747500

Razem pozycja 1.2.8.1.27 525.740000
1.2.8.

1.28
KNR AL-01 0401-02
analogia

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub
nadmiarowa temperatury

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.58000 23.50 84.130000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 84.130000 50.478000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 84.130000 15.143400

Razem pozycja 1.2.8.1.28 149.750000
1.2.8.

1.29
KNR AL-01 0201-01
analogia

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.87000 23.50 43.945000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
czujki ruchu- pasywna podczerwieni kpl. 1.00000 66.00 66.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 43.945000 26.367000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 43.945000 7.910100

Razem pozycja 1.2.8.1.29 144.220000
1.2.8.

1.30
KNR AL-01 0111-02
analogia

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsłu-
gowy (konsola) z wyświetlaczem LCD

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 9.67000 23.50 227.245000

-- Materiały --
pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD

kpl. 1.00000 770.00 770.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 227.245000 136.347000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 227.245000 40.904100

Razem pozycja 1.2.8.1.30 1174.500000
1.2.8.

1.31
KNR AL-01 0203-02
analogia

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpusz-
czana

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.25000 23.50 29.375000

-- Materiały --
czujka otwarcia - kontaktronowa wpuszczana kpl. 1.00000 42.90 42.900000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 29.375000 17.625000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 29.375000 5.287500

Razem pozycja 1.2.8.1.31 95.190000
1.2.8.

1.32
KNR AL-01 0101-01
analogia

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 li-
nii dozorowych

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 14.10000 23.50 331.350000

-- Materiały --
kompaktowaj centrala alarmowa do 8 linii dozo-
rowych

kpl. 1.00000 462.00 462.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 331.350000 198.810000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 331.350000 59.643000

Razem pozycja 1.2.8.1.32 1051.800000
1.2.8.

2
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

1.2.8.
2.1

KNR 5-08 0107-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w
podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0957*0.955=
r-g 0.09139 23.50 2.147665

-- Materiały --
7580099 rury winidurowe m 1.04000 0.83 0.863200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.86 0.021580

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.147665 1.288599
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.147665 0.386580
Razem pozycja 1.2.8.2.1 4.710000

1.2.8.
2.2

KNR AT-15 0104-
02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średni-
cy do 16 mm

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01680 23.50 0.394800

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.39 0.005922
7580999 peszel R&M m 1.03000 2.43 2.502900

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.394800 0.236880
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.394800 0.071064
Razem pozycja 1.2.8.2.2 3.210000

1.2.8.
2.3

KNR AT-15 0103-
01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.00640 23.50 0.150400
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.15 0.002256

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.150400 0.090240
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.150400 0.027072
Razem pozycja 1.2.8.2.3 0.270000

1.2.8.
2.4

KNR-W 5-08 0226-
02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6
250MHz LSZH

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08450 23.50 1.985750

-- Materiały --
MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH 250MHz
LSZH

m 1.04000 1.38 1.435200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.44 0.035880
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.985750 1.191450

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.985750 0.357435
Razem pozycja 1.2.8.2.4 5.010000

1.2.8.
2.5

KNR AT-14 0110-
13

Montaż szafki wiszącej 10U o masie ponad 2 do
12 kg

kpl.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.58000 23.50 13.630000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 13.63 0.340750
7753999 szafa dystrybucyjna wisząca szt 1.00000 396.00 396.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 13.630000 8.178000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 13.630000 2.453400
Razem pozycja 1.2.8.2.5 420.600000

1.2.8.
2.6

KNR AT-14 0109-
01
analogia

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19"- Panel MMC
24xRJ45 BC 1U, bez modułów

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.44000 23.50 10.340000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 10.34 0.258500
7062999 Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów kpl. 1.00000 165.00 165.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 10.340000 6.204000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 10.340000 1.861200
Razem pozycja 1.2.8.2.6 183.660000

1.2.8.
2.7

KNR AT-14 0110-
02
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP

kpl.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.44000 23.50 10.340000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 10.34 0.258500

Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl. 1.00000 17.05 17.050000
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 10.340000 6.204000

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 10.340000 1.861200
Razem pozycja 1.2.8.2.7 35.710000

1.2.8.
2.8

KNR AT-14 0108-
01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto-
wanych stelażach 19"

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.25500 23.50 5.992500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 6.00 0.149875
7060999 Panel porządkujący MMC 19"/1U szt. 1.00000 104.50 104.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.992500 3.595500
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.992500 1.078650
Razem pozycja 1.2.8.2.8 115.320000

1.2.8.
2.9

KNR AT-14 0110-
09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.50000 23.50 11.750000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 11.75 0.293750
7761999 zasilacz awaryjny kpl. 1.00000 137.50 137.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 11.750000 7.050000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 11.750000 2.115000
Razem pozycja 1.2.8.2.9 158.710000

1.2.8.
2.10

KNR AT-14 0110-
01
analogia

Montaż -Przełącznik zarządzalny 24 x GE + 4
GE SFP Web Smart Pro Switch,  1 RJ45 Conso-
le port, Fanless design

kpl.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.40000 23.50 56.400000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 56.40 1.410000
7753999 Przełącznik zarządzalny 24 x GE + 4 GE SFP

Web Smart Pro Switch,  1 RJ45 Console port,
Fanless design

kpl. 1.00000 535.70 535.700000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 56.400000 33.840000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 56.400000 10.152000

Razem pozycja 1.2.8.2.10 637.500000
1.2.8.

2.11
KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o

śr.do 60 mm
szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.08400 23.50 1.974000

-- Materiały --
7540099 puszki izolacyjne podtynkowe szt. 1.02000 0.53 0.540600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.54 0.013517

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.974000 1.184400
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.974000 0.355320

Razem pozycja 1.2.8.2.11 4.070000
1.2.8.

2.12
KNR AT-15 0107-
02
analogia

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce
4-parowej

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.16100 23.50 3.783500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 3.78 0.056750
7551999 moduł RJ45 R&M ekranowany 1 1.00000 18.67 18.670000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.783500 2.270100
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.783500 0.681030

Razem pozycja 1.2.8.2.12 25.460000
1.2.8.

2.13
KNR AT-15 0108-
02
analogia

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 4.94 0.074030
7554999 gniazdo podtynkowe R&M kpl. 1.00000 9.68 9.680000
7554999 Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl. 1.00000 17.05 17.050000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.935000 2.961000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.935000 0.888300

Razem pozycja 1.2.8.2.13 35.590000
1.2.8.

2.14
KNR AT-15 0108-
06
analogia

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera
światłowodowegoSC-RJ

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01300 23.50 0.305500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.31 0.004650

Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 BC kpl. 1.00000 41.80 41.800000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.305500 0.183300

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.305500 0.054990
Razem pozycja 1.2.8.2.14 42.350000

1.2.8.
2.15

KNR AT-15 0108-
06
analogia

Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera
światłowodowegoSC-RJ

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.01300 23.50 0.305500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 0.31 0.004575

Adapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45 BC kpl. 1.00000 46.20 46.200000
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.305500 0.183300

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.305500 0.054990
Razem pozycja 1.2.8.2.15 46.750000

1.2.8.
2.16

KNR AT-15 0101-
01
analogia

Układanie pionowego okablowania strukturalne-
go - odcinek poziomy, 1 kabel

m kab-
la

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.04380 23.50 1.029300

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.50000 1.03 0.015436
8079999 Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 2m m 1.10000 27.50 30.250000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.029300 0.617580
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.029300 0.185274

Razem pozycja 1.2.8.2.16 32.100000
1.2.8.

2.17
KNR AT-13 0109-
05
analogia

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200
mm

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.16520 23.50 3.882200

-- Materiały --
at13011 koryto kablowe (kpl.) m 1.10000 10.82 11.902000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 11.90 0.178525

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.882200 2.329320
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.882200 0.698796

Razem pozycja 1.2.8.2.17 18.990000
1.2.8.

2.18
KNR AT-14 0111-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
zgodnie z wymaganiami

pomiar

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.00000 23.50 23.500000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.50000 23.50 0.587500

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0.29800 2.56 0.762880
at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0.59600 53.00 31.588000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 55.850880 33.510528
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 55.850880 10.053158

Razem pozycja 1.2.8.2.18 100.000000
1.2.8.

3
INSTALACJA PRZYZYWOWA

1.2.8.
3.1

KNR-W 5-08 0406-
01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - insta-
lacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywo-
wa

szt

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 2.50000 23.50 58.750000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm szt 4.00000 2.33 9.320000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 58.750000 35.250000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 58.750000 10.575000
Razem pozycja 1.2.8.3.1 113.900000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.8.

3.2
KNR-W 5-08 0401-
12

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące
M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach
mocujących

aparat

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm szt 4.00000 2.33 9.320000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.815000 4.089000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.815000 1.226700
Razem pozycja 1.2.8.3.2 21.450000

1.2.8.
3.3

KNR-W 5-08 0402-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia - 4 otwory mocujące

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
7059999 Przycisk pociągowy FAP 3002 szt. 1.00000 170.94 170.940000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.935000 2.961000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.935000 0.888300
Razem pozycja 1.2.8.3.3 179.720000

1.2.8.
3.4

KNR 5-06 0403-01 Instalowanie transformatorów głośnikowych na
płycie z tworzywa sztucznego

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

2.45*0.955=
r-g 2.33975 23.50 54.984125

-- Materiały --
7059999 Transformator FLM 1000 szt. 1.00000 207.90 207.900000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 54.984125 32.990475
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 54.984125 9.897143
Razem pozycja 1.2.8.3.4 305.770000

1.2.8.
3.5

KNR-W 5-08 0402-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia - 4 otwory mocujące

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.21000 23.50 4.935000

-- Materiały --
7059999 Lampka z buczkiem FIM 1200 szt. 1.00000 323.40 323.400000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.935000 2.961000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.935000 0.888300
Razem pozycja 1.2.8.3.5 332.180000

1.2.8.
3.6 analiza indywidual-

na

Praca próbna i testowanie instalacji kpl.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.00000 23.50 70.500000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 70.500000 42.300000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 70.500000 12.690000
Razem pozycja 1.2.8.3.6 125.490000

1.2.8.
4

ROZDZIELNIA RG

1.2.8.
4.1

KNR-W 5-08 0401-
12

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące
M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach
mocujących

aparat

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm szt 4.00000 2.33 9.320000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.815000 4.089000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.815000 1.226700
Razem pozycja 1.2.8.4.1 21.450000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.8.

4.2
KNR-W 5-08 0401-
01
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podło-
żu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mo-
cujących

aparat

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.54000 23.50 12.690000

-- Materiały --
6801599 śruby podkładki i nakrętki kg 0.12000 7.17 0.860400

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 12.690000 7.614000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 12.690000 2.284200
Razem pozycja 1.2.8.4.2 23.450000

1.2.8.
4.3

KNR-W 5-08 0404-
09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.56000 23.50 13.160000

-- Materiały --
Rozdzielnia natynkowa metalowa modułowa na
72 moduły

szt. 1.00000 1016.40 1016.400000

1510105 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.04000 23.01 0.920400
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 13.160000 7.896000

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 13.160000 2.368800
Razem pozycja 1.2.8.4.3 1040.750000

1.2.8.
4.4

KNR-W 5-08 0407-
04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach kpl.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.33500 23.50 7.872500

-- Materiały --
7513199 Rozłącznik główny 63A kpl. 1.00000 563.64 563.640000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.872500 4.723500
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.872500 1.417050
Razem pozycja 1.2.8.4.4 577.650000

1.2.8.
4.5

KNR-W 5-08 0407-
04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
ogranicznik przepięć SPBT12-280/4

szt

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.33500 23.50 7.872500

-- Materiały --
7512799 ogranicznik przepięć SPBT12-280/4 szt. 1.00000 589.05 589.050000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.872500 4.723500
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.872500 1.417050
Razem pozycja 1.2.8.4.5 603.060000

1.2.8.
4.6

KNR-W 5-08 0402-
01

Przycisk bezpieczeństwa na elewacji szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.17000 23.50 3.995000

-- Materiały --
7059999 Przycisk bezpieczeństwa na elewacji szt. 1.00000 51.98 51.980000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.995000 2.397000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.995000 0.719100
Razem pozycja 1.2.8.4.6 59.090000

1.2.8.
4.7

KNR-W 5-08 0407-
02
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
Wskaźnik obecności napięcia 3 fazowy

szt

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.26000 23.50 6.110000

-- Materiały --
7512299 Wskaźnik obecności napięcia 3 fazowy szt. 1.00000 80.85 80.850000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.110000 3.666000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.110000 1.099800
Razem pozycja 1.2.8.4.7 91.730000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.8.

4.8
KNR-W 5-08 0407-
02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM 63/4/0,03

szt

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.26000 23.50 6.110000

-- Materiały --
7081982 Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM 63/4/0,03 szt 1.00000 600.60 600.600000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.110000 3.666000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.110000 1.099800
Razem pozycja 1.2.8.4.8 611.480000

1.2.8.
4.9

KNR-W 5-08 0407-
02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy

szt

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.26000 23.50 6.110000

-- Materiały --
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B6/3 szt 0.25000 111.11 27.777500
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C16/3 szt 0.75000 98.64 73.980000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.110000 3.666000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.110000 1.099800
Razem pozycja 1.2.8.4.9 112.630000

1.2.8.
4.10

KNR-W 5-08 0407-
01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

szt

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.18000 23.50 4.230000

-- Materiały --
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B6/1 szt 0.03846 65.84 2.532308
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B16/1 szt 0.26923 59.83 16.108077
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 B10/1 szt 0.07692 58.44 4.495385
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C10/1 szt 0.38462 58.91 22.657692
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C16/1 szt 0.03846 62.37 2.398846
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C20/1 szt 0.07692 68.02 5.232308
7081982 Wyłącznik nadprądowy CLS6 C32/1 szt 0.03846 70.46 2.710000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.230000 2.538000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.230000 0.761400

Razem pozycja 1.2.8.4.10 63.660000
1.2.8.

4.11
KNR 5-08 0812-03 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji

polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył
do 6 mm2)

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0242*0.955=
r-g 0.02311 23.50 0.543085

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 0.543085 0.325851
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 0.543085 0.097755

Razem pozycja 1.2.8.4.11 0.970000
1.2.8.

4.12
KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego

obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pomiar.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.30000 23.50 30.550000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 30.550000 18.330000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 30.550000 5.499000

Razem pozycja 1.2.8.4.12 54.380000
1.2.8.

4.13
KNR 4-03 1202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowe-

go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pomiar.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.76000 23.50 41.360000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 41.360000 24.816000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 41.360000 7.444800

Razem pozycja 1.2.8.4.13 73.620000
1.2.8.

5
INSTALACJE WEWNETRZNE

1.2.8.
5.1

KNR 5-08 0101-03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mecha-
nicznie - przykręcenie do kołków plastykowych
w podłożu z cegły

m

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
662 elektromonterzy gr.II

0.2448*0.955=
r-g 0.23378 23.50 5.493830

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.10000 0.20 0.420000
7599907 Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 2.10000 0.66 1.386000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.81 0.045150

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.493830 3.296298
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.493830 0.988889
Razem pozycja 1.2.8.5.1 11.630000

1.2.8.
5.2

KNR 5-08 0110-04 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1419*0.955=
r-g 0.13551 23.50 3.184485

-- Materiały --
7580089 Rura elektroinstalacyjna RL40 m 1.04000 3.61 3.754400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.75 0.093860

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 3.184485 1.910691
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 3.184485 0.573207
Razem pozycja 1.2.8.5.2 9.520000

1.2.8.
5.3

KNR 5-08 0210-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-be-
tonowym

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.088*0.955=
r-g 0.08404 23.50 1.974940

-- Materiały --
7959999 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 1.04000 6.24 6.489600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 6.49 0.162240

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.974940 1.184964
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.974940 0.355489
Razem pozycja 1.2.8.5.3 10.170000

1.2.8.
5.4

KNR 5-08 0210-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-be-
tonowym

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0737*0.955=
r-g 0.07038 23.50 1.653930

-- Materiały --
7959999 Przewód YDY 3x4 mm2 m 1.04000 6.72 6.988800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 6.99 0.174720

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.653930 0.992358
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.653930 0.297707
Razem pozycja 1.2.8.5.4 10.110000

1.2.8.
5.5

KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0572*0.955=
r-g 0.05463 23.50 1.283805

-- Materiały --
7959999 Przewód YDY 4x1,5 mm2 m 1.04000 3.41 3.546400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.55 0.088660

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.283805 0.770283
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.283805 0.231085
Razem pozycja 1.2.8.5.5 5.920000

1.2.8.
5.6

KNR 5-08 0201-02
analogia

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe
układane pojedynczo z przyg.podłoża mecha-
nicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły

m

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
662 elektromonterzy gr.II

0.3148*0.955=
r-g 0.30063 23.50 7.064805

-- Materiały --
7598999 Obejmy mocujące certyfikowane do przew.

HDGs 3x2,5 na każde 30 cm
szt. 3.00000 0.23 0.690000

8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 3.00000 0.20 0.600000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.29 0.032250

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.064805 4.238883
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.064805 1.271665
Razem pozycja 1.2.8.5.6 13.900000

1.2.8.
5.7

KNR 5-08 0211-07 Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej
(łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) moco-
wane na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.088*0.955=
r-g 0.08404 23.50 1.974940

-- Materiały --
7959999 Przewód HDGs 3x2,5mm2 m 1.04000 8.25 8.580000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 8.58 0.214500

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 1.974940 1.184964
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 1.974940 0.355489
Razem pozycja 1.2.8.5.7 12.310000

1.2.8.
5.8

KNR 5-08 0301-20 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wyko-
naniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.0957*0.955=
r-g 0.09139 23.50 2.147665

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.147665 1.288599
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.147665 0.386580
Razem pozycja 1.2.8.5.8 3.820000

1.2.8.
5.9

KNR 5-08 0301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1144*0.955=
r-g 0.10925 23.50 2.567375

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.00000 0.20 0.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 0.40 0.010000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 2.567375 1.540425
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 2.567375 0.462128
Razem pozycja 1.2.8.5.9 4.980000

1.2.8.
5.10

KNR 5-04 1911-01
analogia

Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

5.72*0.955=
r-g 5.46260 23.50 128.371100

-- Materiały --
1562199 płyta z polichlorku winylu gr. 20 mm m2 1.01000 93.90 94.839000

tablica bezpiecznikowa szt. 2.00000 96.99 193.980000
7010599 wkładka bezpiecznikowa szt. 1.00000 22.52 22.520000
7970306 przewód szynowy miedziany 40x5 mm kg 0.01500 133.76 2.006400
6801304 śruba stalowa z nakrętką i podkładką kg 0.35000 7.89 2.761500
1101114 płaskownik stalowy 160x6 mm kg 3.00000 2.93 8.790000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 128.371100 77.022660
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 128.371100 23.106798

Razem pozycja 1.2.8.5.10 553.400000
1.2.8.

5.11
KNR 5-08 0309-04 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-

wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
662 elektromonterzy gr.II

0.264*0.955=
r-g 0.25212 23.50 5.924820

-- Materiały --
7530099 Gniazdo podwójne Simon Basic szt. 1.02000 11.55 11.781000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 11.78 0.294524

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.924820 3.554892
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.924820 1.066468

Razem pozycja 1.2.8.5.11 22.620000
1.2.8.

5.12
KNR 5-08 0307-05 Montaż na gotowym podłożu łączników instala-

cyjnych natynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków do przygotowanego podłoża z podłącze-
niem

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.22*0.955=
r-g 0.21010 23.50 4.937350

-- Materiały --
7519999 Łącznik pojedynczy Simon Basic szt. 1.02000 12.19 12.433800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 12.43 0.310850

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.937350 2.962410
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.937350 0.888723

Razem pozycja 1.2.8.5.12 21.530000
1.2.8.

5.13
KNR 5-08 0307-07 Montaż na gotowym podłożu łączników instala-

cyjnych natynkowych krzyżowych, dwubieguno-
wych do przygotowanego podłoża z podłącze-
niem

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.33*0.955=
r-g 0.31515 23.50 7.406025

-- Materiały --
7519999 Łącznik podwójny Simon Basic szt. 1.02000 15.71 16.024200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 16.02 0.400605

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.406025 4.443615
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.406025 1.333085

Razem pozycja 1.2.8.5.13 29.610000
1.2.8.

5.14
KNR-W 5-08 0401-
12

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące
M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach
mocujących

aparat

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.29000 23.50 6.815000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm szt 4.00000 2.33 9.320000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.815000 4.089000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.815000 1.226700

Razem pozycja 1.2.8.5.14 21.450000
1.2.8.

5.15
KNR 5-08 0402-02 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o

masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.22*0.955=
r-g 0.21010 23.50 4.937350

-- Materiały --
7099999 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu szt. 1.00000 358.05 358.050000

DSP szt. 1.00000 180.40 180.400000
WŁACZNIK SYRENY ALARMOWEJ szt. 1.00000 133.10 133.100000

1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.01000 20.28 0.202800
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.937350 2.962410

Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.937350 0.888723
Razem pozycja 1.2.8.5.15 680.540000

1.2.8.
5.16 analiza indywidual-

na

Masa uszczelniająca Hilti 611 A kpl.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 3.00000 23.50 70.500000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
7513199 Masa uszczelniająca Hilti 611 A kpl. 1.00000 231.00 231.000000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 70.500000 42.300000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 70.500000 12.690000

Razem pozycja 1.2.8.5.16 356.490000
1.2.8.

6
INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEŃ

1.2.8.
6.1

KNR 5-08 0611-01 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o
głębokości do 0.6 m w gruncie kat.I-II

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.5922*0.955=
r-g 0.56555 23.50 13.290425

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 0.26000 4.98 1.294800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 1.29 0.032370

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatorowa do 500

A
m-g 0.29610 5.05 1.495305

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 14.785730 8.871438
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 14.785730 2.661432
Razem pozycja 1.2.8.6.1 27.650000

1.2.8.
6.2

KNR 5-08 0602-13 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowa-
nych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bed-
narki do 120 mm2

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.2289*0.955=
r-g 0.21860 23.50 5.137100

-- Materiały --
1120099 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 0.52000 4.98 2.589600
7590599 wsporniki ścienne szt. 1.01000 2.77 2.797700
8990400 kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt. 1.11000 1.94 2.153400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 7.54 0.188517

-- Sprzęt --
72121 spawarka elektryczna transformatorowa do 500

A
m-g 0.11450 5.05 0.578225

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.715325 3.429195
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.715325 1.028759
Razem pozycja 1.2.8.6.2 17.900000

1.2.8.
6.3

KNR 5-08 0617-05 łączenie przewodów uziemiających przez spa-
wanie na ścianie - bednarka 120mm2

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.2816*0.955=
r-g 0.26893 23.50 6.319855

-- Sprzęt --
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0.14080 5.27 0.742016

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.061871 4.237123
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.061871 1.271137
Razem pozycja 1.2.8.6.3 12.570000

1.2.8.
6.4

KNR-W 5-08 0604-
07

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromo-
wej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10
mm na dachu stromym pokrytym blachą

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.28300 23.50 6.650500

-- Materiały --
1121399 pręty stalowe ocynkowane m 1.04000 4.86 5.054400
7590330 wsporniki dachowe szt. 1.01000 4.21 4.252100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 9.31 0.232663

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 6.650500 3.990300
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 6.650500 1.197090
Razem pozycja 1.2.8.6.4 21.380000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1.2.8.

6.5
KNR 5-08 0606-03 Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta

o śr. 8 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na ścianie

m

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.3219*0.955=
r-g 0.30741 23.50 7.224135

-- Materiały --
1101099 Drut ocynkowany fi 8mm m 1.04000 3.76 3.910400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.91 0.097757

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 7.224135 4.334481
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 7.224135 1.300344
Razem pozycja 1.2.8.6.5 16.870000

1.2.8.
6.6

KNR 5-08 0619-06 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromo-
wej

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.4697*0.955=
r-g 0.44856 23.50 10.541160

-- Materiały --
7590853 Złączka do uziemień prętowych fi 17,2 mm szt 1.00000 15.68 15.680000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 15.68 0.392000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 10.541160 6.324696
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 10.541160 1.897409
Razem pozycja 1.2.8.6.6 34.840000

1.2.8.
6.7

KNR 5-08 0618-01 Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za po-
mocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżo-
wych

szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.187*0.955=
r-g 0.17859 23.50 4.196865

-- Materiały --
7590730 Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-411 szt 1.00000 3.67 3.670000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 3.67 0.091750

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 4.196865 2.518119
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 4.196865 0.755436
Razem pozycja 1.2.8.6.7 11.230000

1.2.8.
6.8

KNR 5-08 0601-11 Montaż uchwytów do drutu fi 8mm szt.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.2475*0.955=
r-g 0.23636 23.50 5.554460

-- Materiały --
7591219 Uchwyt do drutu fi 8mm szt. 1.01000 6.73 6.797300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50000 6.80 0.169933

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 5.554460 3.332676
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 5.554460 0.999803
Razem pozycja 1.2.8.6.8 16.850000

1.2.8.
6.9

KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

pomiar.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 1.24000 23.50 29.140000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 29.140000 17.484000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 29.140000 5.245200
Razem pozycja 1.2.8.6.9 51.870000

1.2.8.
6.10

KNR 4-03 1205-02 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub ro-
boczego

pomiar.

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.56000 23.50 13.160000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 13.160000 7.896000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 13.160000 2.368800

Razem pozycja 1.2.8.6.10 23.420000
1.2.8.

6.11
KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

- 119 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



PUTKOWICE - CZĘŚĆ 2- PRZEBUDOWA _2020.11.30.KSTKALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednost-
kowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II' r-g 1.26000 23.50 29.610000

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 29.610000 17.766000
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 29.610000 5.329800

Razem pozycja 1.2.8.6.11 52.710000
1.2.9 WYPOSAŻENIE TRWAŁE

1.2.9.
1

128000
kalk. ind.

DŹWIG OSOBOWY elektryczny, o wym kabiny
110x210cm, wym szybu 160x2550;
podszybie110cm, nadszybie 340cm; 8-10osób,
udźwig do 1000kg; dwa przystanki. Koszt całko-
wity wykonania  konstrukcji sszybu windowego
wraz z instalacjami i wyposażeniem.

kpl.

-- Materiały --
dźwig osobowy kg 1.00000 134662.00 134662.000000

Razem pozycja 1.2.9.1 134662.000000
1.2.9.

2
KNR-W 2-02 1207-
04
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej
kotwione do murów oporowych, wysokosć 1,1m

m

-- Robocizna --
999 r-g 2.40000 27.63 66.312000

-- Materiały --
balustrady i pochwyty stalowe kwasoodporne kg 1.05000 297.00 311.850000

2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.00100 215.35 0.215350
1330199 elektrody szt. 2.00000 2.20 4.400000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50000 316.47 4.746980

-- Sprzęt --
34000 wyciąg budowlany'''' m-g 0.02000 7.86 0.157200
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0.74000 8.50 6.290000
39000 środek transportowy'' m-g 0.01000 56.05 0.560500

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 60.00 73.319700 43.991820
Zysk od (Rbezp, Sbezp) % 18.00 73.319700 13.197546

Razem pozycja 1.2.9.2 451.720000
1.2.9.

3 kalk. ind.
Kabina wc z płyty HPL
Krotność = 2

kpl.

-- Materiały --
KABINA WC Z HPL (ŚCIANKA GR 0,8CM Z
DRZWIAMI; WYSOKOSĆ 2M, 15CM PONAD
POSADZKĄ, UCHTY,, ZAWIASY, SŁUPKI, MO-
COWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
1*2=

szt 2.00000 1342.00 2684.000000

ŚCIANA PRYSZNICOWA
1*2=

szt 2.00000 1342.00 2684.000000

Razem pozycja 1.2.9.3 5368.000000
1.2.9.

4 kalk. ind.
Wyposażenie sanitariatów; lustra, pojemniki na
mydło w płynie,  uchwyty na papier toaletowy,
pojemniki na ręczniki papierowe  (wszystko w/w
ze stali nierdzewnej, np. Katrin lub równoważne)
,  metalowe kosze ażurowe na zużyte ręczniki,

kpl.

-- Materiały --
lustro 100x80 szt 6.00000 275.00 1650.000000
pojemnik na mydło w płynie szt 9.00000 247.50 2227.500000
uchwyt na papier toaletowy szt 6.00000 104.50 627.000000
pojemnik na ręczniki papierowe szt 6.00000 387.20 2323.200000
kosz na śmieci szt 6.00000 165.00 990.000000
uchwyty dla niepełnosprawnych szt 10.00000 825.00 8250.000000

Razem pozycja 1.2.9.4 16067.700000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 PRZEBUDOWA 141098.94 585923.62 13011.76 92463.29 27745.03 74065.79 934308.43
1.1 ZAGOSPODAROWANIE TE-

RENU
23648.11 118635.88 3952.00 16561.70 4968.84 167766.53

1.1.1 INSTALACJE ZEWNETRZNE 23648.11 118635.88 3952.00 16561.70 4968.84 167766.53
1.1.1

.1
SIEĆ KANALIZACYJNA 2728.60 8346.69 498.83 1936.48 580.94 14091.54

1.1.1
.2

OŚWIETLENIE TERENU 7230.71 14155.40 938.81 4902.95 1470.89 28698.76

1.1.1
.3

CIĄG PIESZO JEZDNY 7645.81 16720.59 1178.86 5294.98 1588.69 32428.93

1.1.1
.4

ZEWNĘTRZNE SCHODY I
POCHYLNIA

3577.91 7693.87 164.23 2245.37 673.62 14355.00

1.1.1
.5

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 2465.08 71719.33 1171.27 2181.92 654.70 78192.30

1.2 BUDYNEK 117450.83 467287.74 9059.76 75901.59 22776.19 74065.79 766541.90
1.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 23810.69 1326.08 4058.88 16717.57 5016.64 50929.86
1.2.2 FUNDAMENTY  2177.32 5644.56 78.91 1353.75 406.16 9660.70
1.2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 15118.89 21445.98 738.61 9514.31 2854.35 49672.14
1.2.4 ŚCIANY 21465.22 41635.99 2818.14 14565.08 4372.34 24635.79 109492.56
1.2.5 POSADZKI NA STROPACH 13170.12 15426.09 481.41 8190.45 2457.62 39725.69
1.2.6 STOLARKA WEWNĘTRZNA 4600.98 63319.21 158.47 2855.75 856.76 71791.17
1.2.7 INSTALCJE SANITARNE 6481.88 81715.15 199.90 4009.46 1202.89 93609.28
1.2.7

.1
WEWN. INSTALACJA WO-
DOCIĄGOWA

1503.58 2568.08 21.70 915.39 274.66 5283.41

1.2.7
.1.1

URZĄDZENIA  168.03 1138.58 8.76 106.09 31.84 1453.30

1.2.7
.1.2

ARMATURA  216.18 718.31 3.72 131.98 39.58 1109.77

1.2.7
.1.3

RUROCIĄGI  829.08 485.31 6.19 501.24 150.41 1972.23

1.2.7
.1.4

IZOLACJE TERMICZNE  290.29 225.88 3.03 176.08 52.83 748.11

1.2.7
.2

WEWN. KANALIZACJA SA-
NITARNA

4978.30 19407.60 178.20 3094.07 928.23 28586.40

1.2.7
.2.1

URZĄDZENIA 20.45 241.16 3.60 14.41 4.33 283.95

1.2.7
.2.2

PRZYBORY 1838.90 16395.96 110.84 1169.84 350.96 19866.50

1.2.7
.2.3

RUROCIĄGI 3118.95 2770.48 63.76 1909.82 572.94 8435.95

1.2.7
.3

INSTLACJA KLIMATYZACJI 59739.47 0.00 0.00 59739.47

1.2.8 INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE WEWNĘTRZNE

29468.59 75071.83 403.16 17927.58 5379.13 128250.29

1.2.8
.1

INSTALACJA ALARMOWA 9272.04 26544.02 5564.44 1669.45 43049.95

1.2.8
.2

INSTALACJE NISKOPRĄDO-
WE

1299.25 4041.46 64.71 818.85 245.79 6470.06

1.2.8
.3

INSTALACJA PRZYZYWO-
WA

3013.80 10813.20 1808.15 542.50 16177.65

1.2.8
.4

ROZDZIELNIA RG 632.08 5981.35 379.28 113.83 7106.54

1.2.8
.5

INSTALACJE WEWNETRZ-
NE

10434.93 24126.25 6263.89 1879.40 42704.47

1.2.8
.6

INSTALACJA ODGROMOWA
I UZIEMIEŃ

4816.49 3565.55 338.45 3092.97 928.16 12741.62

1.2.9 WYPOSAŻENIE TRWAŁE 1157.14 161702.85 122.28 767.64 230.30 49430.00 213410.21
RAZEM netto 141098.94 585923.62 13011.76 92463.29 27745.03 74065.79 934308.43
vat 214890.94
Razem brutto 1149199.37

Słownie:   jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 37/100 zł
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Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1.1.1 -

1.2.9.12
PRZEBUDOWA 934308.43 81.30%

1.1 1.1.1.1.1 -
1.1.1.5.10

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 167766.53 14.60%

1.1.1 1.1.1.1.1 -
1.1.1.5.10

INSTALACJE ZEWNETRZNE 167766.53 14.60%

1.1.1.1 1.1.1.1.1 -
1.1.1.1.14

SIEĆ KANALIZACYJNA 14091.54 1.23%

1.1.1.2 1.1.1.2.1 -
1.1.1.2.12

OŚWIETLENIE TERENU 28698.76 2.50%

1.1.1.3 1.1.1.3.1 -
1.1.1.3.9

CIĄG PIESZO JEZDNY 32428.93 2.82%

1.1.1.4 1.1.1.4.1 -
1.1.1.4.6

ZEWNĘTRZNE SCHODY I POCHYLNIA 14355.00 1.25%

1.1.1.5 1.1.1.5.1 -
1.1.1.5.10

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 78192.30 6.80%

1.2 1.2.1.1 -
1.2.9.12

BUDYNEK 766541.90 66.70%

1.2.1 1.2.1.1 -
1.2.1.16

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 50929.86 4.43%

1.2.2 1.2.2.1 -
1.2.2.11

FUNDAMENTY  9660.70 0 0.84%

1.2.3 1.2.3.1 -
1.2.3.12

ROBOTY KONSTRUKCYJNE  49672.14 0 4.32%

1.2.4 1.2.4.1 -
1.2.4.9

ŚCIANY 109492.56 0 9.53%

1.2.5 1.2.5.1 -
1.2.5.10

POSADZKI NA STROPACH 39725.69 0 3.46%

1.2.6 1.2.6.1 -
1.2.6.10

STOLARKA WEWNĘTRZNA 71791.17 0 6.25%

1.2.7 1.2.7.1.1.1 -
1.2.7.3.1

INSTALCJE SANITARNE 93609.28 8.15%

1.2.7.1 1.2.7.1.1.1 -
1.2.7.1.4.3

WEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 5283.41 0 0.46%

1.2.7.1.
1

1.2.7.1.1.1 -
1.2.7.1.1.4

URZĄDZENIA  1453.30 0 0.13%

1.2.7.1.
2

1.2.7.1.2.1 -
1.2.7.1.2.10

ARMATURA  1109.77 0 0.10%

1.2.7.1.
3

1.2.7.1.3.1 -
1.2.7.1.3.4

RUROCIĄGI  1972.23 0 0.17%

1.2.7.1.
4

1.2.7.1.4.1 -
1.2.7.1.4.3

IZOLACJE TERMICZNE  748.11 0 0.07%

1.2.7.2 1.2.7.2.1.1 -
1.2.7.2.3.7

WEWN. KANALIZACJA SANITARNA 28586.40 2.49%

1.2.7.2.
1

1.2.7.2.1.1 -
1.2.7.2.1.1

URZĄDZENIA 283.95 0.02%

1.2.7.2.
2

1.2.7.2.2.1 -
1.2.7.2.2.11

PRZYBORY 19866.50 1.73%

1.2.7.2.
3

1.2.7.2.3.1 -
1.2.7.2.3.7

RUROCIĄGI 8435.95 0.73%

1.2.7.3 1.2.7.3.1 -
1.2.7.3.1

INSTLACJA KLIMATYZACJI 59739.47 5.20%

1.2.8 1.2.8.1.1 -
1.2.8.6.11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEW-
NĘTRZNE

128250.29 11.16%

1.2.8.1 1.2.8.1.1 -
1.2.8.1.32

INSTALACJA ALARMOWA 43049.95 0 3.75%

1.2.8.2 1.2.8.2.1 -
1.2.8.2.18

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 6470.06 0.56%

1.2.8.3 1.2.8.3.1 -
1.2.8.3.6

INSTALACJA PRZYZYWOWA 16177.65 1.41%

1.2.8.4 1.2.8.4.1 -
1.2.8.4.13

ROZDZIELNIA RG 7106.54 0.62%

1.2.8.5 1.2.8.5.1 -
1.2.8.5.16

INSTALACJE WEWNETRZNE 42704.47 3.72%

1.2.8.6 1.2.8.6.1 -
1.2.8.6.11

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEŃ 12741.62 1.11%

1.2.9 1.2.9.1 -
1.2.9.12

WYPOSAŻENIE TRWAŁE 213410.21 0 18.57%

RAZEM netto 934308.43 81.30%
vat 214890.94 18.70%
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Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
Razem brutto 1149199.37 100.00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1149199.37
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 934308.43
Podatek VAT 214890.94

Słownie:   jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 37/100 zł
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