1
L

Kolejno$¢ wykonania nadprozy w $cianach

murowanych:
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Wykona¢ bruzde na ceownik

Wykona¢ podlewke betonows i odczekaé do wyschniecia.
Zatopi¢ ceownik obtozony siatkg Rabitza w bruzdzie
wypetnionej zaprawg, a nastepnie dociggngc¢ $ruba.
Doktadnie podbi¢ zaprawg pozostatg cze$¢ bruzdy nad
profilem stalowym i odczeka¢ do zwigzania zaprawy.
Podstemplowaé obsadzony profil i wykona¢ z drugiej strony
$ciany bruzde pod drugi profil stalowy.

Wykona¢ podlewke betonowg i odczekaé do wyschniecia.
Zatopi¢ ceownik obtozony siatkg Rabitza w bruzdzie
wypetnionej zaprawg, a nastepnie dociggngc¢ $ruba.
Doktadnie podbi¢ zaprawg pozostatg cze$¢ bruzdy nad
profilem stalowym i odczeka¢ do zwigzanania zaprawy.
Usung¢ stemplowanie.

Wybi¢ otwor w Scianie.

Uwagi:

1. Wymiary, lokalizacje i uktad elementéw nalezy
zweryfikowa¢ przed ich zamoéwieniem, bezposrednio
na budowie.

2. Projekt nalezy zweryfikowaé z projektami

pozostatych branz.

3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania

rob6t budowlanych warunkdw innych niz przyjete
w niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

inwestor: . .
Gmina Drohiczyn

Urzad Miejski w Drohiczynie

ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
tytut:

,Przebudowa dawnego budynku szkoty na potrzeby

Centrum Opiekuniczo-Mieszkalnego

wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
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