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ROZDZIAE I — Program funkcjonalno - uzytkowy

1. CZESC OPISOWA.

1.1  Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w celu poprawy
bezpieczefistwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych poprzez:

Zadanie 1: ,,Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagielloficzyka w Drohiczynie”

Zadanie 2: ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie”

Zadanie 3: ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu Mickiewicza w Drohiczynie”

Zadanie 4: , Przebudowa przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu Plac Kosciuszki w Drohiczynie”™

—w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”..

ZamOwienie obejmuje:
sporzadzenie koncepcji przebudowy ulic wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

sporzadzenie projektu budowlanego wraz z mapg sytuacyjna — wysokosciowa do celow projektowych
(jezeli w trakcie projektowania okaze sie, iz pas drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podzialu
dziatek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa drogowego bedzie nalezato do obowigzkow
Wykonawcy),
pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza,

uzyskanie przez wykonawce opinii, uzgodnien i pozwolen na realizacje robot, wynikajacych z
przepiséw,
sporzadzenie stalej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, w tym przejs¢ dla
pieszych — oznakowanie pionowe oraz poziome farba fluoroscencyjna),

sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych,
pelienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Zadanie 1: ,Przebudowa przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu Jagieloficzyka w Drohiczynie™:

- klasa drogi — ulica gminna klasy L, Vp=40, Obcigzenie ruchem — KR1.
- odcinek uliczny,
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00m,

- szeroko$¢ chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — zasadniczo - 2,00m,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej,

Zadanie 2: ,,Przebudowa przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu plac Kraszewskiego w Drohiczynie™

- klasa drogi — ulica gminna klasy L, Vp=40, Obcigzenie ruchem — KR1.

- odcinek uliczny,

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m,

- szeroko$¢ chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — zasadniczo 1,50m —2,00m,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej,

Zadanie 3: ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu Mickiewicza w Drohiczynie™:

- klasa drogi — ulica gminna klasy L, Vp=40, Obcigzenie ruchem — KR1.

- odcinek uliczny,

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m — 3,50m,

- szeroko$¢é chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — zasadniczo 2,00m,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej,



Zadanie 4: ,,Przebudowa przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu Plac Kosciuszki w Drohiczynie™:
- klasa drogi —ulica gminna klasy L, Vp=40, Obciazenie ruchem — KRI.
- odcinek uliczny, ,
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75m — 3,50m,
- szeroko$é chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — zasadniczo 1,50m — 2,00m,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowe;j,

1

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie elementy na odcinkach, na ktérych realizowane beda roboty (zaréwno elementy zaprojektowane

jak i te, na ktérych nie zaplanowano do realizacji zadnych prac) musza spetnia¢ warunki i wymogi techniczne
okreslone m. in. w:

wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-
D-41-3),

wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych (WR-D-41-4),

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Powyzsze warunki, wytyczne i wymogi techniczne muszg zosta¢ spelnione najp6zniej w dniu oddania

inwestycji do uzytkowania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a. Sporzadzenia mapy do celéw projektowych (jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas
drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podzialu dziatek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa
drogowego bedzie nalezalo do obowiazkéw Wykonawey), przygotowania odpowiednich dokumentow
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robét, w oparciu o obowiazujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. W przypadku wystapienia kolizji
istniejacej infrastruktury technicznej z projektowana ulica wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng
konieczno$¢ wykonania projektéw przebudowy kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykonaé jego
przebudowe. Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

b. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

wykonania i odbioru rob6t na wszystkie realizowane elementy.

c. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym stalej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie

pionowe i poziome, w tym przejscie dla pieszych — oznakowanie pionowe oraz poziome farba

fluoroscencyjng), oraz tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas budowy.

d. Prowadzenia dziennika budowy.

e. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

f. Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu wraz z mapg geodezyjng powykonawcza.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym

w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym.

Na terenie objetym inwestycja obowiazuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granic dzialek objetych inwestycja.



1.1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Droga ma spelnia¢é wymogi zawarte w ,» Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja ma
by¢ zaprojektowana na 20 — letni migdzy remontowy okres eksploatacji.

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowa¢ sie:
- wynikami szczegtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
- zatacznikami do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze
rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno — uzytkowym sa szacunkowe i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Zadanie 1: ,,Przebudowa przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu Jagielloniczyka w Drohiczynie”

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;
Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

Usuniecie zadrzewien;

Rozebranie kraweznikéw betonowych;

Rozebranie obrzezy;

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Demontaz znak6w drogowych.

Roboty ziemne beda polegaly na:

Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp;

Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z podbudowa beda polegaly na:

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza, gt. koryta 30cm (pod
wyniesione przejécia dla pieszych, pod rondo);

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza, gt. koryta 20cm (pod
chodniki);

Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (pod wyniesione
przejseia dla pieszych i rondo);



- Wykonanie podbudowy gémej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm (pod wyniesione
przejscia dla pieszych i rondo);

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢m (pod zjazdami).
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni bedg polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr. 4cm;

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr. 8cm;

- Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawedzi recznie;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Humusowanie i obsianie skarp trawg

Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe (znaki na tle foli pryzmatycznej odblaskowo-fluoroesencyjnej);

- Oznakowanie poziome (linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych barwy bialej i czerwonej);
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw ulic beda polegaly na:

- Ustawienie kraweznik6w granitowych;

- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j gr. 6cm;

- Wykonanie chodnikéw z plyt chodnikowych z wypustkami przy przejsciach dla pieszych;

- Ustawienie obrzezy betonowych.

Inne roboty beda polegaly na:

- Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych;

- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych;

- Zabezpieczenie kabla telefonicznego rurg dwudzielng A110PS;

- Zamontowanie lamp o$wietleniowych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 przy przejéciach dla pieszych;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie dokumentacji projektowe;j;

- Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;



- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Zadanie 2: ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu plac Kraszewskiego w Drohiczynie”
Roboty przygotowawcze beda polegaly na:
- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;
- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;
- Rozebranie kraweznikéw betonowych;
- Rozebranie obrzezy;
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- Demontaz znakow drogowych.
Roboty ziemne beda polegaly na:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp;
- Wykonanie nasypow.
Roboty zwigzane z podbudowa beda polegaly na:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, gt. koryta 30cm (pod
wyniesione skrzyzowanie);

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, gt. koryta 20cm (pod
chodniki);

- Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (pod wyniesione
skrzyzowanie);

- Wykonanie podbudowy gornej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm (pod wyniesione
skrzyzowanie);

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm (pod zjazdami).

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni bedg polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaitowego, warstwa wigzaca gr. 4cm;

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr. 8cm (pod wyniesione skrzyzowanie i zjazdy);

- Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawedzi recznie;



Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Humusowanie i obsianie skarp trawg

Roboty zwigzane z oznakowaniem bédq polegaly na:

- Oznakowanie pionowe (znaki na tle foli pryzmatyczne;j odblaskowo-fluoroesencyjnej);

- Oznakowanie poziome (linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych barwy bialej i czerwonej);
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw ulic beda polegaly na:

- Ustawienie kraweznikéw granitowych;

- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm;

- Wykonanie chodnikéw z ptyt chodnikowych z wypustkami przy przejsciach dla pieszych;
- Ustawienie obrzezy betonowych.

Inne roboty beda polegaly na:

- Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych;

- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych;

- Zabezpieczenie kabla energetycznego i telefonicznego rura dwudzielng A110PS;

- Zamontowanie lamp o$wietleniowych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 przy przejsciach dla pieszych;
- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej;

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie dokumentacji projektowej;

- Sprawowanie funkcji inépektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Zadanie 3: ,,Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Mickiewicza w Drohiczynie”
Roboty przygotowawcze beda polegaly na:
- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;
- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Rozebranie kraweznikow betonowych;




Rozebranie obrzezy;

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
Rozebranie barier drogowych;

Demontaz znakéw drogowych.

Roboty ziemne beda polegaly na:

Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp;

Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z podbudowa beda polegaly na:

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, gh. koryta 30cm (pod
wyniesione skrzyzowanie);

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, gh. koryta 20cm (pod
chodniki);

Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm;
Wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm;

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm (pod zjazdami).

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr. 4cm;
Frezowanie nawierzchni asfaltowych.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;

Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawedzi recznie;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

Humusowanie i obsianie skarp trawa

Roboty zwigzane z oznakowaniem bedg polegaly na:

Oznakowanie pionowe (znaki na tle foli pryzmatycznej odblaskowo-fluoroesencyjne;);

Oznakowanie poziome (linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych barwy bialej i czerwonej);

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw ulic beda polegaly na:

Ustawienie kraweznikow granitowych;



- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j gr. 6cm;

- Wykonanie chodnikéw z plyt qhodnikowych z wypustkami przy przejsciach dla pieszych;
- Ustawienie obrzezy betonowych.

Inne roboty beda polegaly na:

- Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych;

- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych;

- Zabezpieczenie kabla energetycznego i telefonicznego rurg dwudzielng A110PS;

- Zamontowanie lamp o$wietleniowych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 przy przejsciach dla pieszych;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie dokumentacji projektowej;

- Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Zadanie 4: ,,Przebudowa przej$é¢ dla pieszych na skrzyzowaniu plac Kosciuszki w Drohiczynie”
Roboty przygotowawcze beda polegaly na:
- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;
- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;
- Usunigcie zadrzewien;
- Rozebranie kraweznikow betonowych;
- Rozebranie obrzezy;
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- Demontaz znakéw drogowych.
Roboty ziemne beda polegaly na:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odkfad);

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp;
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- Wykonanie nasypow.
Roboty zwigzane z podbudow3 beda polegaly na:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, g%. koryta 30cm (pod
wyniesione przej$cia dla pieszych, pod rondo i zjazdy);

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, gt. koryta 20cm (pod
chodniki i wyspy azylu);

- Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (pod wyniesione
przejscia dla pieszych i rondo);

- Wykonanie podbudowy gérnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm (pod wyniesione
przejscia dla pieszych i rondo); ;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm (pod zjazdami).
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr. 4cm;

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;

- Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawedzi rgcznie;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Humusowanie i obsianie skarp trawg

Roboty zwigzane z oznakowaniem bedg polegaly na:

- Oznakowanie pionowe (znaki na tle foli pryzmatycznej odblaskowo-fluoroesencyjnej);

- Oznakowanie pionowe — stupki przeszkodowe na azylu U-5b;

- Oznakowanie poziome (linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych barwy bialej i czerwonej);
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw ulic beda polegaly na:

- Ustawienie kraweznikow granitowych;

- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm;

- Wykonanie chodnikéw z ptyt chodnikowych z wypustkami przy przejsciach dla pieszych;
- Ustawienie obrzezy betonowych.

Inne roboty beda polegaly na:

- Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych;

- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych;
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Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych;

Régulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych;

Zabezpieczenie kabla energetycznego i telefonicznego rura dwudzielng A110PS;

Zamontowanie lamp oswietleniowych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4 przy przejsciach dla pieszych;
Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

Wykonanie dokumentacji projektowej;

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

1.1.4 Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.2

Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie okresla si¢ szczegétowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1 Cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Koszty wykonawcy beda zawiera¢ wszystkie elementy projektu, wykonania i nadzoru wymienione

w punkcie 1.1.

Poprawa bezpieczefistwa ruchu pieszego poprzez przebudowe przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu w/w
ulic w Drohiczynie bedzie polega¢ na (roboty moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od skrzyzowania, ponizej

- wymieniono czego dotycza ogdlnie):

- zaprojektowaniu odcinka drogi,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wyniesionych skrzyzowaniach lub przejsciach dla
pieszych oraz nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowe;

- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j gr. 6cm

- wykonanie zjazdoéw z kostki brukowej betonowej

- wykonanie ronda z kostki brukowej betonowe;j

- ustawienie kraweznikoéw betonowych

- ustawienie obrzezy betonowych

- humusowanie i obsianie skarp trawg

- zamontowanie lamp o$wietleniowych

- oznakowaniu drogi zgodnie z opracowaniem organizacyjnym ruchu drogowego,

Odwodnienie bez zmian - poprzez powierzchniowy splyw wody.

1.2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza si¢ zamknigcia catkowitego
ruchu na ulicy. Takze zjazdy indywidualne oraz dojscia do budynkéw nie mogg by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Wykonawca zapewni teren na zaplecze
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
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1.3

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostgpem 0s6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwigzanych z budowa. Wyroby budowlane, stosowane w
trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetiaé wymagania polskich przepisow, a
wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli zamawiajacego
bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania
realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jakos¢ wykonania robot.
Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okresla nastgpujaco:

Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozina bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzie, wykonanie dziela grozitoby
przyjmujgcemu zamowienie razqgcq stratg, sqd moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzac¢ umowe.

- Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych, zamawiajacy ustala nastgpujace
elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czgsciowym odbiorze, ktérych beda dokonywane kolejne
platnosci tj.:

- projekt,

- przebudowa drogi gminnej wraz z oznakowaniem. Po odbiorze koicowym. Wykonawca przekaze
zamawiajacemu dokumentacje budowy, dokumentacje geodezyjng powykonawcza, oraz protokoty z
badaf laboratoryjnych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow.

Wymagania szczegélowe.

1.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Inwestycja bedzie prowadzona w Gminie Drohiczyn, w powiecie siemiatyckim, w wojewodztwie
podlaskim, w miescie Drohiczyn.

1.3.2 W odniesieniu do architektury.

1.3.3 Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.
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1.3.4 W odniesieniu do konstrukcji.

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1347

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spelnieniem
szczegolowych zasad okreslonych w projekcie jak: przekroj podiuzny (profil), przekrdéj normalny
(poprzeczny) i przekréj konstrukeyjny, zaakceptowane przez zamawiajgcego, w ramach rozwigzan na
etapie projektowania. Zaprojektowana nawierzchnia drogi musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.].

W odniesieniu do instalacji.

Teren, na ktérym sa potozone objete opracowaniem odcinki drog gminnych uzbrojony jest w napowietrzng i
podziemna sie¢ energetyczng i telefoniczna, kanalizacje deszczowa i sanitarng oraz wodociag.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowana droga wykonawca
powinien przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ wykonania projektow przebudowy kolidujacego uzbrojenia
technicznego i wykonac jego przebudoweg .

W odniesieniu do wykonczenia obiektu.

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez zamawiajgcego.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren wzdiuz drogi gminnej w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan otoczenia obiektu, przed rozpoczgciem robot budowlanych.

W odniesieniu do ochrony srodowiska.

Teren przylegly do objetych opracowaniem odcinkéw drog gminnych przebiega przez obszar
zabudowany m. Drohiczyn. Teren pod inwestycje podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. W bezposredniej strefie budowy nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz zabytki
wpisane do Rejestru Zabytkow, zatem nie zaistnieje oddziatywanie na te elementy srodowiska.
Nie wystapia bezposrednie oddzialywania przedsigwzigcia na dobra kultury lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie inwestycji i jej
bezposrednim sasiedztwie.
Inwestycja znajduje si¢ w obszarze strefy chronionego krajobrazu ,,Dolina Bugu”, oraz w obszarze
chronionym Natura 2000 — Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbuzanska PLH140011.
Pozostale formy ochrony przyrody (tj. parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody, itd.) znajduja si¢ poza zasiegiem oddziatywania inwestycji.
7 uwagi na niewielka skale przedsigwzigcia i jego przeznaczenie wyklucza si¢ mozliwos¢ negatywnego
wplywu na ww. obszary.
Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje oddziatywania na siedliska i gatunki chronione, ze wzgledu na

jego charakter. Ewentualne oddziatywanie ograniczy si¢ do obszaru objetego granicami dziatek.

Teren zlokalizowany przy w/w drodze gminnej nie wymaga dalszych rozwigzan w zakresie ochrony
srodowiska.

CZESC INFORMACYJNA.
Informacje ogdlne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przedmiotowe drogi stanowig drogi gminne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoOwienia spelniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 2019, z p6zniejszymi zmianami).
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2.2

Ponadto zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowiacych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegolnosci aktualng mapg do celow projektowych dla trasy
projektowanej ulicy, oraz jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas drogowy jest za waski - do
podziatu dziatek, dla utrzymania normatywnej szeroko$ci pasa drogowego. Ponadto wykonawca powinien
pozyska¢ dokumentacje geotechniczng podloza, w celu wiasciwego zaprojektowania  warstw
konstrukcyjnych na drodze.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow oraz oSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja znajduje si¢ na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drohiczyn.

Obszar oddzialywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja.

2.2.10$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.
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' »'O4WIADCZENIE O POSIADANYM _RA

osvwadczam, ze pos1adam prawo do dysponowama meruchomosmq ol eslo q v ‘
budowlane na podstawie tytutu wskazanego w czesci D. -

Podplsujqcy o$wiadczenie jest $wiadomy odpomedzxalnosm kameJ za podanl '
osvvladczemu meprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu kamego. .

Objasnienie:

Pola oznaczone kwadratem wypetnia sie stawiajqc znak X.
. W przypadku kilku oséb ubiegajgcych sie o pozwoleme na budowe (rozbzorkg) Iub dokomg‘
.’ oswiadczenie oddzielnie. , :

Podstéwa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipCa 1994‘r,’—4P,r’an‘B 'ddwlan

1. Data (dzien-miesiac-rok): 2. Miejscowos¢:

B.1. IMIE I NAZWISKO

3. Pierwsze imie: : " 4. Nazwisko:

@ B.2. ADRES ZAML

5. Kraj: 6 Wojewédﬁo: 4 7. Powiat: ’
8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nr domu: 11. Nr lokalu:
12. Miejscowos¢: 13. Kod pocztowy:

KUMENT TOZSAMOSCI (dowéd osobisty lub inny dokument“ vierd A
14 Rodzaj dokumentu 15. Seria i nr dokumentu ; ‘ 16 Organ wydajqcy dokument

17. Jednostka ewidencyjna: 18. Obreb ewecyjn:




| 1. Wlasnos¢

B

7. Inny (nalezy wskaza¢ ponizej ten tytut)

| 2. Wspétwiasnosé (w przypadku wspétwlasnosci nalezy wskazaé informacje dotyczace o
zgody wszystkich wspotwlascicieli na wykonanie robét budowlanych) _ ':I
22. Zgoda wspotwlascicieli z dnia:
23.
3. Uzytkowanie wieczyste D
. 24.
4. Trwaly zarzad I:'
25,
5. Ograniczone prawo rzeczowe [:]
6. Stosunek zobowigzaniowy, przewidujacy uprawnienie do wykonywania robét i obiektéw e
budowlanych I:I
27:

 adresy zamieszkania (siedziby) wspolwlavr' cieli. Jezeli w ]ednym =z pél nr 23-27 pos

28. Tytut:

Objasmeme Jezelz w polu nr 21 postawiono krzyz)

wskazac zmzona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamzeszkama (sredzzby) wlasc:cze

29 Imlona i nazwiska (nazwa) oraz adresy za:nleszkama (31ed21by)
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30. Pelnomocnictwo z dnia: 31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajacej osobowosci prawnej:

33. Woj‘e\)v()dztwo: ‘ = 34. Powiat:

| 35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nr domu: 38. Nr lokalu:

39. Miejscowos¢: 40. Kod pocztowy:

1. Celny podpis:
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2.3

2.4

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 741 z p6ézn. zm.). '

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016
r. poz. 124 z pézn. zm.).

Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych
(WR-D-41-3),

Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢
dla pieszych (WR-D-41-4),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 22000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn.
zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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12.
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
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przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.).
Normy Polskie i ISO.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
2.4.1 Mapa ewidencyjna obejmujaca zakres realizacji — zatacznik nr 1.
2.4.2 Mapa zasadnicza - zatacznik nr 2.

2.4 3. Infrastruktura techniczna

Teren, na ktérym sg potozone objete opracowaniem odcinki drég gminnych uzbrojony jest w
napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczna i telefoniczna, kanalizacj¢ deszczowa i sanitarng oraz
wodociag.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowanymi
ulicami wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania projektow przebudowy
kolidujgcego uzbrojenia technicznego i wykona¢ jego przebudowe .

2.4.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

- Zamawiajacy proponuje wstgpny harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i harmonogram
przewidywanych platnosci, ktore beda uwzgledniaé elementy rozliczeniowe przedmiotu
zamoOwienia,
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1. Opracowanie koncepcji nawierzchni ulicy wraz z rozwigzaniem konstrukcyjnym nawierzchni do
przediozenia Zamawiajacemu — 10 dni od podpisania umowy.

2. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie robot wraz
ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét — 90 dni od podpisania umowy.

3. Opracowanie Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego — 60 dni od podpisania umowy.

4. Wykonanie robét na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich
realizacje — 120 dni od podpisania umowy.

5. Nadzor autorski podczas wykonywania robot— 120 dni od podpisania umowy.

- Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny koncepcje projektowa
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Wykonawca opracuje projekt planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1609 z pézn. zm.) — 4 kpl. i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i
pozwolenia. W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowang
droga wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualna konieczno$¢ wykonania projektow
przebudowy kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykona¢ jego przebudoweg.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
réwniez opracowanie:
1) projektow wykonawczych, stanowiacych podstawe wykonania rob6t budowlanych — 4 kpl,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl.
3) Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego — 4 kpl.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
- projektu organizacji ruchu na czas robot,
- mapy do celéw projektowych, w tym - jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas drogowy
jest za waski - podzialu dzialek, niezbednych dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa
drogowego.

Sporzqdzit:
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