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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych oraz wyposażenia  związanych z projektem pt. :  
 

ODTWORZENIE SIEDLISK  ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH 

Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

 

Inwestor : GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn 

 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem  robót jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z całością 

prac powiązanych.  

 ZAKRES PRAC :       

• Karczowanie krzewów i samosiewów – małych drzew do średnicy 50 cm, karczowanie zarośli 

na działce, 

• Oczyszczenie działki z gałęzi, uporządkowanie terenu 

• Umocnienie rowu/ skarpy kiszką faszynową: 

1. Wytyczenie linii brzegowej 

2. Oczyszczenie skarp 

3. Wbicie pierwszego rzędu palisady z pali drewnianych co 0,5 m 

4. Wbicie drugiego rzędu palisady z kołków drewnianych co 0,5 m 

5. Ułożenie geowłókniny separacyjnej 

6. Ułożenie między palisadami  2 warstw kiszki faszynowej o średnicy 30 cm 

7. Związanie dwóch rzędów palisady drutem ocynkowanym grubości 4,5 mm 

8. Wyprofilowanie skarpy, 

9. Obsiew mieszanką traw na 10 cm warstwie humusu 

• Zagospodarowanie zielenią 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami 

towarzyszącymi są:  

• uporządkowanie terenu inwestycji,   

• wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji 

projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę 

zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. 

 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim:   

• zagospodarowanie i organizacja placu budowy,  

• tymczasowe zaplecze dla  Wykonawcy inwestycji,   
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• tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy  

• oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu robót budowlanych.  

 

Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w 

odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty 

tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, 

pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu 

oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, 

nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza 

wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.  

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Bezpośrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod budowę Parku Edukacyjnego na działce 

o numerze ewidencyjnym 423/18, 423/7 oraz 423/25 obręb Drohiczyn. 

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT 

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV 450 00000-7   Roboty budowlane  

CPV  451 20000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

CPV  452 33253 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

CPV  451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV 451 12711 – 2 Roboty w zakresie kształtowania parków  

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.6.1. OGÓLNE  

Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.  
  
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.  
  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji projektowej. 
Podstawowe prawa  i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  
  
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.  
  
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót, 
oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z 
którą, zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca 
zawarł umowę o wykonanie części Robót.  
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Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w akcie Umowy.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
  
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie  z  warunkami  
określonymi  w  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik 
umowy.  
  
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część.  
  
Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonego w jej treści obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulującym wzajemne stosunki, prawa i 
obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W 
przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i 
pozostałych Specyfikacji Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy umowy.  
  
Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.  
  
Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
wykonanie obiektu lub robót budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy.  
  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.  
  
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji.  
  
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
  
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  
  
Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część 
zagospodarowania otoczenia budynków i budowli, a w szczególności obiekty kultu religijnego, posągi, 
wodotryski, murki oporowe, schody, ławki, donice i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki itp.  
  
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne 
miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, 
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pawilony sprzedaży i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku.  
  
Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy.  
  
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych 
Specyfikacjach technicznych.  
  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi Projektami, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu.  
  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i załączonymi Instrukcjami 
technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo 
opisany w niniejszej Specyfikacji.  
  
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu.  
  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
  
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późn. zm.).  
  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
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udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
 
 
 
 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz 

zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją 

umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych Wykonania i Odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją 

umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania 

robót poniesie Wykonawca.  

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi określonymi w umowie  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  W czasie 

przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy:  

1) dokumentację techniczną inwestycji według wykazu załączonego do umowy i w ilości egzemplarzy 

przewidzianej w umowie,  

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwiania prowadzenia robót,  

3) wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisując stan liczników wody i energii 

w momencie przekazania, lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w 

media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediów, Pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane 
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z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszt ich zainstalowania pokryty będzie przez 

Wykonawcę. Koszty zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu.  

1.7.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu. Osobny tom dokumentacji 

stanowią przedmiary robót. Kompletną informację  o  inwestycji  daje  Dokumentacja  w  połączeniu  

z  niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem 

zamówienia.  

 

 

1.7.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami 

Technicznymi będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z Dokumentacją projektową lub odpowiednią Specyfikacją Techniczną i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.7.4. ZABEZPIECZENIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany na bieżąco. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez  Zarządzającego, tablice informacyjne 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). Teren budowy lub robót 

powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  Dopuszczalne jest 

korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń urządzeń higieniczno – sanitarnych 
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inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno 

– sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  Na 

terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów.  Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń.  Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 

mniejsza niż:   

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań,  

5,00 m -od stałego stanowiska pracy.   

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  Teren budowy powinien być 

wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 

konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  

Ilości rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres zgromadzone 

materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora 

nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki w tym zakresie. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 

bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną.  

1.7.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, 

ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania .Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,  
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• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 

maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.   

1.7.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W 
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razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed 

dalszymi szkodami a także powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz rozporządzenia 

Ministra  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, wyposażenie socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących 

wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.  Wykonawca winien kontrolować aktualność badań 

lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.  

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest 

do następujących działań 

• przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.  

• wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia   

• wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby   

• przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być 

wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:   

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),   

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
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 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.   

1.7.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   i   stosować   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   

administracji   państwowej  i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.7.11 ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU  

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 

materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

robót wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) 

wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi 

potrzebnymi do właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną 

wykonania robót.  

  

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie:  

  

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.  

• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje.  

• Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych 

materiałów.  

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 

• Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  

harmonogramem  rzeczowym  i finansowym.  

• Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz  innymi  wykonawcami  z  

pozostałych  branż  w  fazie przygotowania i realizacji budowy.  

• Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi i 

konserwacji montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie.  
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• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych  urządzeń  jak  i  elementów  

oraz  kompletnych instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika 

gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.  

• Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających 

informacji dotyczących zmian.  

• Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w umowie, 

obejmującej w szczególności:  

o Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji 

projektowej  

 

o Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

o Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych  w  obiekcie  oraz dostawców części zamiennych, 

o Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

materiałów i elementów, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich 

dokumentów,  

  

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe 

przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych 

opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi 

jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe 

odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może 

się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.  

  

1.7.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

2.MATERIAŁY I URZADZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w 

Dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach 

technicznych. Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane 

przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:  

a/ być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
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Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub 

Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą lub Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych 

wymaganych badań zgodności, lub  

b/  być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację 

zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach 

technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych 

badań zgodności. 

c/  Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

d/  Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 

spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony 

w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie 

powyższych wymagań. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje, dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 

lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający 

realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zarządzający 

realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie  i 
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pomoc w tych  czynnościach. Zarządzający realizacją  umowy będzie miał zapewniony w dowolnym 

czasie dostęp do miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót.  

2.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

2.1.3.   STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH  

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 

2011) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna 

znajdować się etykieta zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE:  

- znak CE,  

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeśli brała udział w ocenie 

zgodności wyrobu,  

- nazwę i adres producenta,  

- ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,  

- nr certyfikatu zgodności, jeśli taki certyfikat był wymagany,  

- dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeśli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.  

b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym:  

- nazwę i adres producenta, 
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 - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,  

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

- inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,  

- znak budowlany.  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

 - wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.  

  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona 

karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, 

identyfikująca zagrożenia i szkodliwe oddziaływania produktu, sposób udzielania pierwszej pomocy 

przy niewłaściwym  kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób transportowania, 

przechowywania i postępowania w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska, zalecane środki ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, 

ekologiczne, sposób postępowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, mające 

znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i 

podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny się także znajdować na opakowaniach 

takich wyrobów. Dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany 

jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

 Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w 

odpowiednich częściach załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących 

podstawowych obiektów budowlanych, instalacji i sieci zewnętrznych oraz elementów 

zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących poszczególnych robót budowlanych. Jeżeli parametry poszczególnych 

materiałów nie zostały podane w widełkach, to są to parametry minimalne. Układ Dokumentacji 

projektowej z podziałem na części, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.  

3.SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o 

parametrach wynikających z technologii prowadzenia robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu do 

wykonania robót będzie gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umową, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one 

wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny wymagany w projekcie, opisane są w Specyfikacjach 

poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga się stosowania sprzętu i 

narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i wyroby należy transportować i składować  zgodnie z instrukcją  producenta określająca  

sposób przewożenia i składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 

uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 

4.1. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie, skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych 

odcinków dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. SKŁADOWANIE  

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach 

fabrycznych, jeżeli są w nich dostarczane. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania 

poszczególnych materiałów są przedstawione w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlanych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE   

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego 

realizacją umowy lub Inspektora nadzoru:  

1) Projekt organizacji robót , który powinien zawierać:  

- organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,  

- projekt technologii i organizacji montażu   

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

3) Program zapewnienia jakości.  

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych 

dokumentów przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od 

zapisów w umowie. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji 

projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, 

i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegółowych  

Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej 

dokładności montażu i ostrożności. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań 

wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy 

przy urządzeniach elektrycznych, etc. Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie  

wymaganych, aktualnych  aprobat technicznych i/lub certyfikatów  zgodności wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez 

wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.  

  

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 

czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 
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czasu ponownego montażu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub 

miejscach składowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1. Zarządzający realizacją 

umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

6.3. BADANIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

•  są oznakowane znakiem budowlanym, albo  



23 
 

•  są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

• są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a 

nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 

(EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 

przez  obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób 

jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą 

odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY  

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

6.5.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

• dokumenty wchodzące w skład umowy;  

• pozwolenie na budowę jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 

związane z prowadzeniem budowy,  

• protokoły odbioru robót,  

• instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,  

• protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie,  

• opinie ekspertów i konsultantów,  

• korespondencja dotycząca budowy,  
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji. 

6.7.5.    PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio   

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru,  Zarządzającego  

realizacją  umowy  oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w 

dowolnym czasie i na każde żądanie.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

 Przedmiary Robót  zawarte są jako załącznik do  dokumentacji projektowej  i służą jako podstawa do 

sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla złożenia oferty 

na wykonanie całości robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz jako podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich.  

 Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 

rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 Obmiar gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 

harmonogramie Robót budowlanych. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

  

Jednostki obmiarów robót:  

• m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

• kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się 

mniejsze części,  

• szt. (sztuk) – elementy policzalne,  

• r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,  

• m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni,  

• m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości,  
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• m-g (maszynogodzina) – praca transportu,  

inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w 

odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

  

W wycenie robót na podstawie obmiaru należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 

zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 

łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 

przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały 

pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 

wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy wycenie Robót 

należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 

wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości 

poszczególnych elementów zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkości 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość Robót i ich 

poszczególnych części składowych. 

7.2. ZASADY OKREŚLNIA ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 

projektową i odpowiednią Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót zgodnie z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie.  

  

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać 

wydane dla nich ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej 

Specyfikacji określono ogólne zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W 

przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie. 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu)  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one 

najczęściej niezależny etap w procesie budowy lub remontu.  Należy go wykonać po zakończeniu 

robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy go 

dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  Odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez  

Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

odkryć, odkopać lub dokonać czynności umożliwiających dokonanie oceny ich wykonania w 

przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  

8.3. ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ   

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegają tym samym zasadom odbiorowym jak 

odbiory opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.   

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w 

dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać 

w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokół odbioru 

częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy 

odnotowane w dzienniku budowy.  

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)  

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 

będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
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zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta  i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru 

ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy 

odbiorach częściowych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 

zakresu robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokole odbioru 

ostatecznego (końcowego) robót, sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokół 

powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru 

dokumentów,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót.  

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem jest protokół 

ostatecznego odbioru robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla Robót 

wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są 

ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych 

pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz ilości 

wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robót 

wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach 

umownych dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające 

się na wykonanie Robót zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej.  
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 

budowy oraz transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i 

odpadów; 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;  

•  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

• Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.  

  

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć 

następujące prace pomocnicze:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 

 - po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego, 

 - utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  

- wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania Robót.  

  

9.2. WARUNK I  UMOWY 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej 

przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 

znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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przestrzeganie tych przepisów, reguł, wytycznych i norm w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z 

nich to:  

  

10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA  

Ustawy:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

113 poz. 759 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 

178 poz. 1380 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 

25 poz. 150 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 

115 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 

193 poz. 1287).  

  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 

2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 237 poz. 2375).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z 

późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

  

10.2. NORMY  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze  normy,  dotyczące  konkretnego  asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  

10  poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST  
ST-01 – KARCZOWANIE DZIAŁKI/ UPORZĄDKOWANIE TERENU 

 

OBIEKT:  

ODTWORZENIE SIEDLISK  ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH 

Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

 

INWESTOR: GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, ASZA 2,  

08-110 SIEDLCE 

 

 

Kod : 
CPV 451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.  

Październik, 2021 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z projektem pt.: ODTWORZENIE SIEDLISK  

ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

Inwestor : GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z  zagospodarowaniem terenów zielonych  przy realizacji obiektu jak w 

punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie w zakresie uporządkowania i 

wykarczowania terenu inwestycji. W zakres tych prac wchodzą:  

-karczowanie krzewów i samosiewów - małych drzew do średnicy 50 cm, 600m2 

-karczowanie zarośli na działce, 600 m2 

-oczyszczenie działki z gałęzi, 1956 m2 

 -uporządkowanie terenu 1956 m2 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji 

projektowych dotyczących zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieżności czy 

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym osoby prowadzącej 

nadzór autorski nad projektem  
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2. MATERIAŁY   
 

2.1. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

Materiały zgodnie z ogólną specyfikacją ST-00  poz.nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć 

aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

Nie występują 

 

3. SPRZĘT   

3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- piły mechaniczne 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni  oraz ich usunięcia  
- spycharki 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – dział  nr 4.  

4.1. TRANSPORT   

Pnie karpinę należy przewozić transportem samochodowym 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
  

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z drzew i pni  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 

ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda na prace związane z 

usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roślinność istniejąca nie 

przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 

powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 
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5.3. WYKONANIE ROBÓT: 

5.3.1. Usunięcie drzew i pni 

Pnie drzew, krzewy zarośla  znajdujące się w zakresie  robót ziemnych, powinny być wykarczowane, 

doły po pniach należy wypełnić gruntem urodzajnym. Teren należy wyrównać oczyścić i 

uporządkować.  

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót związanych z zielenią terenu są: 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 

[m2] usuniętej warstwy karczowania  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ROBÓT: 

Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.   

8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między 

Inwestorem i Wykonawcą robót .   

Cena jednostkowa obejmuje: 
- Wycięcie drzew i wykarczowanie terenu 
- Wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy 
- Zasypanie dołów 
- Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST  
ST-02 – ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI 

 

OBIEKT: ODTWORZENIE SIEDLISK  ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH 

Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8,423/7 obręb Drohiczyn. 

 

INWESTOR: GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, ASZA 2,  

08-110 SIEDLCE 

 

 

Kod : 
CPV 451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.  

Październik, 2021 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z projektem pt: ODTWORZENIE SIEDLISK  

ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

Inwestor : GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z  zagospodarowaniem terenów zielonych  przy realizacji obiektu jak w 

punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

nasadzeń zieleni zewnętrznej. W zakres tych prac wchodzą:  

- wykonania nasadzeń zieleni zewnętrznej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój  
 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów  
 
Substrat glebowy – substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartością poszczególnych 
składników dla roślinności ekstensywnej.  
 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami 
rośliny  
 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
 
Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną 
  
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami  
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej 

specyfikacji technicznej.  
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji 

projektowych dotyczących zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieżności czy 

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym osoby prowadzącej 

nadzór autorski nad projektem  

2. MATERIAŁY   
 

2.1. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

Materiały zgodnie z ogólną specyfikacją ST-00  poz.nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć 

aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszelkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane w dokumentacji standardy, 

wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liście roślin. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta, gdy rośliny nie są dostępne we wskazanym 

wymiarze i odmianie, ilości. Zamiar zmiany podanych parametrów możliwy jest jedynie w drodze 

wyjątku, jeżeli są niezbędne. Fakt ten musi być zaakceptowany przez projektanta. Rośliny muszą być 

zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z 

prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkości.  

2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

 Uwagi ogólne  

Wykonawca powinien zadbać o to, aby zakupiony materiał roślinny i inne materiały potrzebne do 

prac przy kopaniu, transporcie  i dostarczeniu w miejsce docelowe, spełniały wskazane standardy. 

Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom  i wymaganiom odnośnie roślin umieszczonych w 

tabelach specyfikacyjnych normy. Wszelkie zmiany mogą być rozważane jedynie w drodze wyjątku, 

jeśli są niezbędne. Rośliny muszą być wolne od chorób  i szkodników, a ich wygląd powinien być 

zgodny z odmianą. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidłowo rozwiniętym 

systemem korzeniowym, właściwym dla wielkości danej rośliny i odmiany. Należy wybierać materiał 

roślinny dobrej jakości, nie powinien być on również przechowywany dłuższy czas w chłodni.  

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE MATERIAŁÓW 

Materiał roślinny 

 BYLINY 

symbol Nazwa łacińska, polska 
Ilość na m2 Ilość 

ogółem 

b.1 Filipendula vulgaris / Wiązówka bulwkowa  P9 7 szt / m2 779 szt 
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b.2 Fragaria viridis/ Poziomka twardawa  9 szt/m2 744 szt 

b.3 Prunella grandiflora/ Głowienka wielkokwiatowa P9 9 szt/m2 754 szt 

 

 

Materiały pomocnicze do nasadzeń  

Nasiona potrzebne do wykonania łaki kwietnej wg. Opisu o powierzchni 1601 m2 

 

 Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą "Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez 

"Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Import roślin podlega przepisom 

rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin. 

Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): 

łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją), nazwę 

producenta. 

Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny 

powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w 

rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej  w specyfikacji szczegółowej z takim wyprzedzeniem, aby 

było możliwe dokonanie zmian. 

Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z 

odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla 

wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany 

dłuższy czas w chłodni (nie dłużej niż 14 dni). 

Uwagi do zakupu roślin 

Wykonawca podczas wyboru roślin w szkółce powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka 

elementów: W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) ważnym jest by 

rosły pełny sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim są sprzedawane , system korzeniowy powinien 

być dobrze rozwinięty, jednak korzenie nie mogą zajmować całej przestrzeni pojemnika. Roślina 

powinna być dobrze nawodniona. W przypadku roślin z bryłą korzeniową (drzewa, duże krzewy 

soliterowe) istotnym jest, by bryła korzeniowa miała wielkość proporcjonalną do wielkości części 

naziemnej i była owinięta materiałem samoistnie rozkładającym się w gruncie. Drzewa o obwodzie 

pni powyżej 14 cm powinny posiadać bryłę korzeniową dodatkowo zabezpieczoną siatką drucianą co 

zapobiega jej rozsypaniu w transporcie. 

Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon 

wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty 
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system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system 

korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w 

kontenerach należy dobrze nawodnić. 

Rośliny z bryłą korzeniową – bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a jej wielkość 

powinna być dostosowana do wielkości rośliny i gatunku oraz odmiany. Bryła korzeniowa powinna 

być owinięta tkaniną, która w łatwy sposób samoistnie rozkłada się w gruncie w okresie nie dłuższym 

niż 1,5 roku po posadzeniu. Bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm w momencie sadzenia 

powinny być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego. 

Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

- Optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

- kwasowość pH ≥ 5,5. 

 

Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech wskaźników jakości kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiadać 

odpowiednią strukturę gruzełkową, a nie może zawierać chwastów, korzeni, kamieni i innych 

zanieczyszczeń. Wymagana kwasowość ziemi, to pH 5,5-6,5. 

3. SPRZĘT   

3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki) 
- ręczne narzędzia do robót zieleniarskich, 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – dział  nr 4.  

4.1. TRANSPORT   

Za transport materiału roślinnego dostarczanego na budowę odpowiada Wykonawca lub Producent 
(szkółka) w zależności od ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Gospodarstwem Szkółkarskim.  
Jeśli za transport roślin odpowiada wykonawca (taka sytuacja jest w zdecydowanej większości 
przypadków) powinien zwrócić szczególną uwagę na bryły korzeniowe. Muszą być tak zabezpieczone 
aby nie uległy zniszczeniu, nadmiernemu rozluźnieniu lub spękaniu. Należy pamiętać o starannym 
podlaniu roślin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie złamania pędów oraz otarcia w obrębie 
systemu korzeniowego muszą być zabezpieczone, aby nie obniżyły kondycji zdrowotnej rośliny. Drzewa 
i krzewy nie powinny być przewożone samochodem bez przykrycia gdyż powoduje to nadmierne 
wysuszenie roślin. Całość materiału roślinnego podczas transportu powinna być zabezpieczona tak aby 
nie uległa przemarznięciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. 
 

4.2 SKŁADOWANIE 

Wskazane jest aby materiał roślinny dostarczany był na bieżąco w momencie wykonywania prac 

zieleniarskich. Dopuszczalna jest dostawa roślin z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do 

wykonywanych prac. W tym czasie należy rośliny ustawić w miejscu zabezpieczonym  przed 

wpływami atmosferycznymi – gwałtowny wiatr , deszcz lub zbyt mocne nasłonecznienie  mogące 

uszkodzić rośliny.  Należy również w tym czasie zadbać aby roślinność nie uległa przesuszeniu.  

Rośliny przywożone na teren nasadzeń z odkrytą bryłą korzeniowa muszą być bezwzględnie sadzone 

na bieżąco. Nie wolno ich magazynować.  Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego 

sadzeniem należy skrócić do minimum.  

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał 

powinien być rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zaś rośliny bez 

kontenera zadołowane z korzeniami przysypanymi substratem. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin 

będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych 

egzemplarzy na koszt Wykonawcy.  

- rośliny kopane z bryłą korzeniową – system korzeniowy należy przenosić z substratem w którym 

rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być 

nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;  

- rośliny z uprawy kontenerowej- powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w 

kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 

korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty 

system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem 

rośliny dobrze nawodnić.  

Zagospodarowanie odpadów  

Wszystkie odpady powstałe w związku z pracami muszą być zbierane i tymczasowo składowane na 

terenie budowy, a następnie wywiezione przed zakończeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie 

odpadów na terenie budowy.  
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Porządkowanie terenu  

Wykonawca, przez cały czas trwania robót, jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia 

prac. Trzeba umożliwić czyszczenie wodą i zamiatanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
  

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  

Warunkiem przystąpienia do robót zieleniarskich jest  zakończenie wszelkich prac budowlanych , 

szczególnie zakończenie wykonania przyłączy i  robót instalacji podziemnych.  Grunt pod obsadzenia 

winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W 

przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej 

analizie.  W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. Należy 

upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny jeżeli został mechanicznie zagęszczony 

podczas prac budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe 

swobodnie przesiąkały jeżeli wystąpi podejrzenie, iż woda może stagnować na którejkolwiek 

warstwie gruntu w obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin (dotyczy to szczególnie 

dołów pod drzewa projektowane).   

Zabezpieczenie istniejącego drzewa na placu budowy oraz usunięcie krzewów i młodego drzewa  

- zabezpieczenie korzeni – należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów w obrębie strefy 

korzeniowej drzew (zasięg  w przybliżeniu równy średnicy korony). W obrębie strefy korzeniowej nie 

wolno składować materiałów budowlanych, które mogłyby wpłynąć na właściwości fizykochemiczne 

gleby (np. cement).  

- zabezpieczenie pnia – pnie należy szczelnie oszalować deskami o dł. minimum 150cm 

(najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy osłona dochodzi do pierwszych gałęzi drzewa). Pomiędzy 

deskami a pniem drzewa musi być zachowany odstęp, co można osiągnąć dystansując je za pomocą 

elastycznych rur drenarskich. deska nie może opierać się o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o 

podłoże, opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w ilości minimum 3 na pień, w 

odległości jedna od drugiej 40-60cm deski muszą szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia 

drzewa - zabezpieczenie korony – należy tak zaprojektować komunikację na terenie budowy, aby 

korony drzew znalazły się poza zasięgiem działania sprzętu budowlanego, który mógłby przyczynić się 

do uszkodzenia koron drzew. 

 

5.3. WYKONANIE ROBÓT: 

5.3.1. SADZENIE BYLIN I TRAW OZDOBNYCH 

 Rośliny sadzimy w ziemi urodzajnej na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce. Rośliny należy 

rozmieścić równomiernie na obszarze przeznaczonym pod nasadzenie. Pojemniki należy usunąć 

przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. Dołki do sadzenia powinny być takiej 
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wielkości by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Dołki 

należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący 

wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania 

pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny.  

5.3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKA i ŁĄKI KWIETNEJ 

Lokalizacja wg projektu.  
 
 

5.3.3.1 ŁĄKA KWIETNA 

Teren należy zaorać i zbronować lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Ważne aby 

glebę bardzo starannie rozdrobnić, w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. 

Gatunki łąkowe mają różnorodne wymagania co do kiełkowania - jedne kiełkują szybko bez 

spoczynku, inne wymagają niższej lub wyższej temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść okres 

spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Łąkę należy wysiać np. wczesna wiosna (marzec-maj), późna 

jesień po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rośliny wykiełkują wiosną, a także okres letni, 

jeśli zapewnimy podlewanie. 

Do wysiewu należy zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiąt 

gramów nasion) aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g 

mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw łąkowych, najlepiej 

kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą. Glebę należy zwałować, aby 

nasiona miały kontakt z wilgotną glebą. 

Skład gatunkowy łąki kwietnej:  

SKŁAD MIESZANKI NATURALNA NADBURZAŃSKA 

Skład gatunkowy łąki kwietnej:  

1 Centaurea cyanus L.-Chaber bławatek  

2 Chrysanthemum maximum -Złocień wielki 

3 Dianthus carthusianorum-Goździk kartuzek 

4 Dianthus deltoides-Goździk kropkowany 

5 Dipsacus fullonum L.-Szczeć pospolita 

6 Eryngium campestre L.-Mikołajek polny 

7 Geranium pratense L.-Bodziszek łąkowy 

8 Geranium sanguineum L.-Bodziszek czerwony 

9 Succisa pratensis-Czarcikęs łąkowy 

10 Trisetum flavescens (L.) -Konietlica łąkowa 

11 Viscaria vulgaris -Smółka pospolita 

12 Trifolium montanum L. -  Kończyna pagórkowa 

13 Stachys racta – Czyściec prosty 
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5.3.3. TERMIN SADZENIA ROŚLIN  

- Krzewy, byliny i trawy ozdobne 

– w kontenerach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do późnej 

jesieni, jeśli sadzenie odbywa się latem należy zapewnić roślinom odpowiednie warunki 

wilgotnościowe zwiększając ilość bądź częstotliwość podlewania. Zabrania się natomiast 

wysadzania roślin do gruntu zimą podczas trwania mrozów. 

 - z bryłą korzeniową (zabezpieczoną jutą, matą kokosową itp.) można sadzić - wczesną 

wiosną lub jesienią – pod warunkiem panowania: dobrych warunków pogodowych (sadzenie 

wykluczają: mrozy, silne upały) i odpowiedniego stanu gleby. W tym przypadku rośliny 

liściaste należy sadzić w stanie bezlistnym.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 

Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6.   

 

6.2 BYLINY, TRAWY OZDOBNE 

 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod rośliny, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- podlaniu po posadzeniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin  dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją projektową, 
- jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót związanych z zielenią terenu są: 
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7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 

[m2] usuniętej warstwy humusu, 
[m3] wywiezionego humusu, 
[m2] profilowanego i zagęszczonego podłoża, 
[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej, 
[szt] dostarczonych i posadzonych   krzewów, bylin, traw ozdobnych 
 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ROBÓT: 

Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.   

8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między 

Inwestorem i Wykonawcą robót .   

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup, dostarczenie materiału roślinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji, 
- pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 łąki kwietnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 
-  zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 
- załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie łąki, 
-  pielęgnację łąki: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10.1. USTAWY  

 Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10.  

  

10.2. NORMY:  

PN-G-98011 Torf rolniczy 

 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

SST  
ST-03 – ROWY UMOCNIONE KISZKĄ FASZYNOWĄ 

 
 

 

OBIEKT: ODTWORZENIE SIEDLISK  ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH 

Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

INWESTOR: GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, ASZA 2,  

08-110 SIEDLCE 

 

 

Kod  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 451 12711 – 2  Roboty w zakresie kształtowania parków 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.  

Październik, 2021 
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych oraz wyposażenia  związanych z projektem pt. :  
 

ODTWORZENIE SIEDLISK  ROŚLIN CIEPŁOLUBNYCH 

Na działce o numerze ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

 

Inwestor : GMINA DROHICZYN, Ul. J. I. Kraszewskiego 5,17-312 Drohiczyn 

 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem  robót jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z całością 

prac powiązanych.  

 ZAKRES PRAC :       

1. Wytyczenie linii brzegowej 

2. Oczyszczenie skarp 

3. Wbicie pierwszego rzędu palisady z pali drewnianych co 0,5 m 

4. Wbicie drugiego rzędu palisady z kołków drewnianych co 0,5 m 

5. Ułożenie geowłókniny separacyjnej 

6. Ułożenie między palisadami warstw kiszki faszynowej o średnicy 30 cm 

7. Związanie dwóch rzędów palisady drutem ocynkowanym grubości 4,5 mm 

8. Wyprofilowanie skarpy, 

9. Obsiew mieszanką traw na 10 cm warstwie humusu 

 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami 

towarzyszącymi są:  

• uporządkowanie terenu inwestycji,   

• wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji 

projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę 

zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. 

 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim:   

• zagospodarowanie i organizacja placu budowy,  

• tymczasowe zaplecze dla  Wykonawcy inwestycji,   

• tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy  

• oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu robót budowlanych.  
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Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w 

odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty 

tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, 

pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu 

oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, 

nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza 

wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.  

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Bezpośrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod budowę na działce o numerze 

ewidencyjnym 435/8, 423/7 obręb Drohiczyn. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.5.1. OGÓLNE  

Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę  
  
Ziemia urodzajna(humus)- ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznej 
  
Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do odbudowy  roślinnej, 
obejmujący dogęszczanie gruntu , rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczaniem. 
  
Kiszka faszynowa – Jest to element walcowy wykonany z wiązki faszyny powiązany drutem co 33 cm 
wzdłuż osi podłużnej i średnicy od 15 do 30 cm  
 
Kołki faszynowe  - kołki drewniane średnicy  4- 5 cm h= 0,95m wbite w dno rowu co 0,3 m 
  
Szpilki faszynowe – kołki drewniane średnicy 4-6 cm, h 0,5 m do umocowania kiszki faszynowej 
  
Szpilki do darniny – szpilki z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego średnicy 1,5 – 2,5 cm długości 
0,2-0,3 m  
  
Faszyna wiklinowa – wiązki wykonane z wyciętych prętów 3-4 letniej wikliny 
  
Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych , których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) 
który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty 
  
 
 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”pkt 1.7 

2.MATERIAŁY I URZADZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskania i składowania podano w ST00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Podstawowe materiały do wykonania umocnienia rowu 

• Faszyna wiklinowa – BN-69/8952-30 

• Kołki faszynowe – BN- 64/9226-01 

• Kiszka faszynowa – BN- 69/8952-27 

• Pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 o wymiarach podanych 

w dokumentacji, 

• Ziemia urodzajna – ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna 

od zanieczyszczeń obcych . W przypadkach wątpliwych Inżynier może zalecić wykonanie 

badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) Optymalny skład granulometryczny 

- frakcja ilasta (d<0,002 mm)   12-18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20-30 % 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70% 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

c) zawartość potasu (K2O) >30mg/m2  

d) kwasowość pH ≥5,5 

• Nasiona traw – wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 

zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, 

spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074; 1998 

• Geowłóknina – należy stosować geowłókninę o następujących cechach określonych  w 

Dokumentacji Projektowej : masa jednostkowa, odporność na przebicie stożkiem , umowna 

wielkość porów O90. Właściwości mechaniczne geowłókniny o gramaturze min.400 – wartości 

minimalne: 

- wydłużenie przy zerwaniu %     -85/85 (±19,6%) 

-wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / wszerz/ KN/m  -23/23 (-3,0%) 

- odporność na przebicie dynamiczne mm   -13(+2,6) 

- odporność na przebicie statyczne     -3300 tolerancja – 330N 

-masa powierzchniowa (gramatura)    - 400 

-umowna wielkość porów O90 µm    - 80 ± 24 

- wskaźnik wodoprzepuszczalności mm/s   -60(-18) 

 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać normom budowlanym. 
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3.SPRZĘT 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne „ pkt. 3 

3.2. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  

- wibromłoty, 

- ciągniki rolnicze z przyczepami, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych 

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania ) oraz węzy do podlewania (miejsc niedostępnych) 

 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne „ pkt. 4 

4.1. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

a) transport materiałów z drewna 

Faszynę, kiszkę faszynową, szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających  je przed uszkodzeniami. 

b) Transport nasion traw  

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed zawilgoceniem.  

c) transport geowłókniny  

Geowłókninę należy przewozić w warunkach chroniących ją przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem mechanicznym  

5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.1. PALE 

Pierwszy rząd wbijać w stopę skarpy 0,30 m powyżej dna, drugi rząd w odległości co 30 cm tak by się 

zmieściła kiszka faszynowa o średnicy 30 cm  

Szerokość między palami nie powinna przekraczać 50 cm. 



53 
 

5.2. OPASKA Z KISZEK FASZYNOWYCH 

Opaska z kiszki faszynowej średnica 30 cm stanowi ubezpieczenie stopy skarpy. Za faszynę zamiast 

darniny ułożyć pas około 1,50 geowłókniny 

5.3. WYKONANIE OPASKI Z KISZKI FASZYNOWEJ Ø30+30 cm 

Roboty należy wykonywać  zgodnie z projektem a w szczególności: 

a) Przewidzianą do umocnienia skarpę należy wyprofilować starannie koparką i w razie 

potrzeby wyrównać ręcznie 

b) Wykonanie wykopu pod opaskę 

c) Wbicie kołków 

d) Ułożenie kiszki faszynowej  

e) Opaskę faszynową należy wykonać wg projektu  

f) Przybicie kiszek kołkami 

Ponadto na skarpie rozłożyć geowłókninę która stanowić będzie warstwę osłonową skarpy na 

której należy ściśle  obok siebie ułożyć kiszki faszynowe o średnicy 30 cm. Kiszki przybić 

palikami. Wyściółkę przysypać gruntem rodzimym. 

5.5. HUMUSOWANIE 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 

humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.  

Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu 

występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać 

rowki poziome lub pod kątem 30 ° do 45° o głębokości od 15 do 20 cm. W odstępach co 0,5 do 1,0 m. 

Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.6. OBSIANIE NASIONAMI TRAW 

 

Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.- powierzchnię skarpy rowu po wysianiu trawy pokryć 

gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.  

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6 
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6.2. KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

6.3. KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEŃ FASZYNOWYCH  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją, oraz 

na sprawdzeniu średnicy kiszki faszynowej i jakości faszyny. 

6.4. KONTROLA UMOCNENIA OPASKĄ Z KISZKI FASZYNOWEJ 

a). dopuszcza się następujące odchyłki: 

długości + - 10 cm, 

rzędnych: + - 5 cm, 

odstęp między palami + - 5 cm, 

odchylenie od projektowanej skarpy : + - 3 cm. 

b). ponadto należy sprawdzić ilości i zgodności wykonanych robót z przedmiarem i wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz sprawdzić jakość wbudowywanych materiałów, poprawności 

spadków skarp i dna i dokonać wizualnej oceny wykonanych robót.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00 „Wymagania ogólne „ pkt. 7 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest:  

- szt. (sztuka) dla zabitych pali, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i 

obsianie oraz przez ułożenie geowłókniny, 

- m (metr) wykonanej opaski z kiszki faszynowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST 00 „Wymagania ogólne „ pkt. 8 

8.1. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia  podano w ST 00 „Wymagania ogólne „ pkt. 9 

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 

• Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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− zakup i dostarczenie materiałów, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

• Cena wykonania 1 m opaski faszynowej obejmuje: 

− wznowienie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych wykonanie robót ziemnych, 

− zakup i dostarczenie materiałów, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 

− wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania, 

− wyprofilowane i wyrównanie skarpy pod opaskę, 

− wykonanie wykopu pod opaskę, 

− wbicie kołków, ułożenie kiszki, 

− wykonanie opaski, 

− wycięcie i założenie darniny za kiszkami, 

− przybicie kiszek kołkami, 

− pielęgnację powierzchni umocnienia, uporządkowanie miejsca pracy, 

 

• Cena ułożenia 1 m2 geowłókniny obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− prace pomiarowe, 

− koszt nabycia i transportu materiału, 

− ułożenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podłożu, w sposób określony w dokumentacji 

projektowej i niniejszej 

specyfikacji i zaleceniami producenta, 

− ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy, 

− usunięcie ewentualnych uszkodzeń geosyntetyku, 

− wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 
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• Cena wykonania 1 metra (m) pali obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− prace pomiarowe, 

− roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii 

robót; 

− zabicie palisady, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany palisady, 

− wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 

− usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 

− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego 

sposobu wykonania 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni, 

biowłókniną. 

Wymagania j badania przy odbiorze 

2. PN-B-12099: 1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania metody badań 

3. PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

4. PN-R-65023: 1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

5. BN-69/8952-30 Faszyna 

6. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa 

7. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 



57 
 

8. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

9. PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda 

CBR). 

10. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 

przebicie (metoda 

spadającego stożka) 

 

 

 

 


