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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Modernizacja segmentu w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie
1 REMONT KLATEK SCHODOWYCH - TERMOMODERNIZACJA

1.1 Rusztowanie
1

d.1.
1

KNR 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000
2

d.1.
1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000
3

d.1.
1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000

1.2 Roboty przygotowawcze
4

d.1.
2

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000
5

d.1.
2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000
6

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich (parapetów) z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

8,1 m2 8,100

RAZEM 8,100

1.3 Roboty demontażowe
7

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Demontaż okien PCV o powierzchni do 1 m2 szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
8

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Demontaż okien PCV o powierzchni powyżej 2m2 m2

8 m2 8,000

RAZEM 8,000

1.4 Roboty murarskie
9

d.1.
4

KNR-W 4-01
0304-02
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej.

m3

14,5 m3 14,500

RAZEM 14,500

1.5 Stolarka
10

d.1.
5

KNR 0-19
1023-03
analogia

Montaż okien uchylnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
120x80

m2

11,52 m2 11,520

RAZEM 11,520
11

d.1.
5

KNR 0-19
1023-06
analogia

Montaż okien uchylnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
180x80

m2

4,32 m2 4,320

RAZEM 4,320
12

d.1.
5

KNR 0-19
1023-09
analogia

Montaż okien uchylnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
240x80

m2

7,68 m2 7,680

RAZEM 7,680
13

d.1.
5

KNR 0-19
1023-03
analogia

Montaż okien uchylnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 90x80 m2

0,72 m2 0,720

RAZEM 0,720
14

d.1.
5

KNR 2-02
1019-07
analogia

Skrzydła drzwiowe wejściowe szklone 160x250 m2
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8 m2 8,000

RAZEM 8,000

1.6 Roboty dociepleniowe - ściany zewnętrzne
15

d.1.
6

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

35 m3 35,000

RAZEM 35,000
16

d.1.
6

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

31,5 m2 31,500

RAZEM 31,500
17

d.1.
6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

395 m2 395,000

RAZEM 395,000
18

d.1.
6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

395 m2 395,000

RAZEM 395,000
19

d.1.
6

KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, zapraw
do mocowania termoizolacji i zatapiani

m2

395 m2 395,000

RAZEM 395,000
20

d.1.
6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie

m2

395 m2 395,000

RAZEM 395,000
21

d.1.
6

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian gr 15cm

m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000
22

d.1.
6

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

2775 szt. 2 775,000

RAZEM 2 775,000
23

d.1.
6

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000
24

d.1.
6

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatkih

m2

25 m2 25,000

RAZEM 25,000
25

d.1.
6

KNR 0-23
2613-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

95 m 95,000

RAZEM 95,000
26

d.1.
6

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ościeży

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000
27

d.1.
6

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny- przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000
28

d.1.
6

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm (bara-
nek) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 32540



Przedmiar budowlany - ZS w Drohiczynie-2.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.1.

6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

433 m2 433,000

RAZEM 433,000
30

d.1.
6

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000
31

d.1.
6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

9 m2 9,000

RAZEM 9,000
32

d.1.
6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

9 m2 9,000

RAZEM 9,000
33

d.1.
6

KNR 4-01
0603-02
analogia

Izolacja pionowe murów, lepikiem murów nieotynkownaych 2-warstwowe m2

32,50 m2 32,500

RAZEM 32,500
34

d.1.
6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm

m2

32,5 m2 32,500

RAZEM 32,500
35

d.1.
6

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

32,50 m2 32,500

RAZEM 32,500
36

d.1.
6

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

35 m3 35,000

RAZEM 35,000

1.7 Roboty brukarskie
37

d.1.
7

KNR 2-31
0807-01

Demontaż i ponowny montaż chodnika z kostki betonowej m2

13,25 m2 13,250

RAZEM 13,250
38

d.1.
7

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

13,25 m2 13,250

RAZEM 13,250
39

d.1.
7

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe demontaż i ponowny montaż o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

1.8 Roboty dekarskie
40

d.1.
8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

20,5 m2 20,500

RAZEM 20,500
41

d.1.
8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4 m 4,000

RAZEM 4,000
42

d.1.
8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

1 m 1,000

RAZEM 1,000
43

d.1.
8

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
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2 m2 2,000

RAZEM 2,000
44

d.1.
8

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk m

4 m 4,000

RAZEM 4,000
45

d.1.
8

KNR 2-02
0609-02
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 18 + 2cm, izolacje po-
ziome

m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000
46

d.1.
8

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000
47

d.1.
8

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

105 m2 105,000

RAZEM 105,000
48

d.1.
8

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm (ściana attykowa)

m2

32 m2 32,000

RAZEM 32,000

1.9 Instalacja odgromowa
49

d.1.
9

KNR 4-03
1139-09

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000
50

d.1.
9

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na
dachu płaskim

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000
51

d.1.
9

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
52

d.1.
9

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000
53

d.1.
9

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

36 m 36,000

RAZEM 36,000
54

d.1.
9

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
55

d.1.
9

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
56

d.1.
9

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000

2 PRACE REMONTOWE W MODERNIZOWANYM BUDYNKU

2.1 Prace rozbiórkowe
57

d.2.
1

KNR 4-01
0819-15
analogia

Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek m2
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28 m2 28,000

RAZEM 28,000
58

d.2.
1

KNR 4-04
0104-03
analogia

Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

15 m3 15,000

RAZEM 15,000
59

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Demontaż okien i drzwi szt.

98 szt. 98,000

RAZEM 98,000
60

d.2.
1

KNR 2-09
0425-08

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na od-
ległość do 1 km

t

23 t 23,000

RAZEM 23,000

2.2 Prace murarskie
61

d.2.
2

KNR-W 4-01
0304-02
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej.

m3

30,80 m3 30,800

RAZEM 30,800
62

d.2.
2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2,3*5 m 11,500

RAZEM 11,500
63

d.2.
2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych - 2xC160

m

2*2,3*5 m 23,000

RAZEM 23,000
64

d.2.
2

KNR 4-04
0104-03
analogia

Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

2,3*0,5*5 m3 5,750

RAZEM 5,750
65

d.2.
2

KNR 19-01
0807-02

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich

m2

2,30*5*2*1,30 m2 29,900

RAZEM 29,900
66

d.2.
2

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

2,30*5*2*1,30 m2 29,900

RAZEM 29,900
67

d.2.
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2,30*5*2*1,30 m2 29,900

RAZEM 29,900

2.3 Stolarka
68

d.2.
3

KNR 2-02
1017-05
analogia

Montaż drzwi balkonowych m2

2,4*2,85*1 m2 6,840

RAZEM 6,840
69

d.2.
3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 90x200 - montaż drzwi wewnętrznych

m2

1,8*2 m2 3,600

RAZEM 3,600
70

d.2.
3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne do toalety z oknem jednodzielne pełne
o powierzchni ponad 1,6 m2 100x200 - montaż drzwi do tolaety

m2

2*1 m2 2,000

RAZEM 2,000

2.4 Elewacja
71

d.2.
4

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (para-
pety zewnętrzne)

m2

36,2 m2 36,200

RAZEM 36,200
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2.5 Wykończenie wnętrza
72

d.2.
5

KNR 4-01
0711-02
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych m2

107 m2 107,000

RAZEM 107,000
73

d.2.
5

KNNR 2
1004-01
analogia

Uzupełnienie tynków mozaikowych m2

48 m2 48,000

RAZEM 48,000
74

d.2.
5

KNR 2-02
1503-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych z dwukrotnym
szpachlowaniem

m2

430 m2 430,000

RAZEM 430,000
75

d.2.
5

KNR 2-02
1503-02
analogia

Dwukrotne malowanie sufitów m2

535 m2 535,000

RAZEM 535,000
76

d.2.
5

KNR-W 2-02
0840-04
analogia

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

19 m2 19,000

RAZEM 19,000
77

d.2.
5

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe hydrofobowa - pomieszczenia mokre m2

6,3 m2 6,300

RAZEM 6,300
78

d.2.
5

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe ceramiczne m2

6,3 m2 6,300

RAZEM 6,300
79

d.2.
5

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (uzupełnienie) m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000
80

d.2.
5

KNR-W 2-02
1123-04
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000
81

d.2.
5

KNR 9-12
0303-04
0303-06 

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 35 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych

m2

570 m2 570,000

RAZEM 570,000

3 SZYB WINDOWY I FUNDAMENT
82

d.3
KNR 2-01
0203-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km

m3

2,9*2*1 m3 5,800

RAZEM 5,800
83

d.3
KNKRB 3
0201-05

Podbicie betonem istniejących fundamentów m3

7 m3 7,000

RAZEM 7,000
84

d.3
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

3,2 m3 3,200

RAZEM 3,200
85

d.3
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

3,20 m3 3,200

RAZEM 3,200
86

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6mm

t

0,003 t 0,003

RAZEM 0,003
87

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 10

t
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Przedmiar budowlany - ZS w Drohiczynie-2.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,336 t 0,336

RAZEM 0,336
88

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12

t

0,005 t 0,005

RAZEM 0,005
89

d.3
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych m2

2*3 m2 6,000

RAZEM 6,000
90

d.3 analiza indy-
widualna

Dostarczenie, montaż i uruchomienie szybu windowego wraz z kabiną kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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