
Architekci i Budownictwo Sp. z o. o. 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie,

przebudowa istniejącego budynku gospodarczego, rozbiórka i budowa rampy oraz budowa kotłowni gazo-
wej wraz z doziemną zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową i

ADRES INWESTYCJI   :     17-312 Drohiczyn, ul.Warszawska 51
INWESTOR   :     Gmina Drohiczyn
ADRES INWESTORA   :     ul. J.I.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
BRANŻA   :     TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Krzysztof Andruszkiewicz
DATA OPRACOWANIA   :     17.01.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     670673.78 zł

Słownie:  sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy i 78/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

03.06.2024

03.06.2024



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji i systemów teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia termomodernizacji, remontu
przebudowy,  rozbudowy  ist. budynku  Zespołu Szkół w Drohiczynie 
 W zakres opracowania wchodzą:
    • projekt instalacji okablowania strukturalnego,
    • projekt systemu bezprzewodowego dostępu do sieci teleinformatycznej Wi-Fi,
    • projekt oddymiania klatek schodowych,
    • projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
    • projekt systemu telewizji dozorowej (CCTV),
    • projekt instalacji multimedialnej,
    • projekt systemu przyzywowego.
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Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ NADBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO STAROSTWA POWIATO-
WEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA WODY OPADOWE O POJEMNOŚCI 35,0 m3

1 Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
1

d.1
KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103 w wykopie m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

2 Roboty przygotowawcze.
2

d.2
KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

90 otw. 90.000
RAZEM 90.000

3
d.2

KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

1275 m 1275.000
RAZEM 1275.000

4
d.2

KNR-W 5-08
0108-01

Rury RB20 układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach m

1275 m 1275.000
RAZEM 1275.000

5
d.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

138 szt. 138.000
RAZEM 138.000

6
d.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

138 szt. 138.000
RAZEM 138.000

3 Instalacja okablowania strukturalnego
3.1 Roboty demontazowe.

7
d.3.

1

KNR AT-15
0109-03

Demontaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.3.

1

KNR AT-15
0109-15

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.3.

1

KNR AT-15
0112-01

Demontaż tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.3.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.3.

1

KNR AT-15
0109-14

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

12
d.3.

1

KNR AT-15
0109-10

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Układanie okablowania światlowodowego pionowego.
13

d.3.
2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J  układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

14
d.3.

2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J wciągane do rur m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

15
d.3.

2

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000

3.3 Montaż okablowania światłowodowego pionowego.
16

d.3.
3

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 12xSC szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.3.

3

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC-SC

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

18
d.3.

3

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zaślepka otworu na
adapter

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

19
d.3.

3

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - magazynek na spawy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.3.

3

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.3.

3

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3.4 Pomiary końcowe okablowania strukturalnego pionowego.
22

d.3.
4

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - pierwsza linia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3.

4

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - każda następ-
na linia

pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

3.5 Montaż szaf 19" i osprzętu pasywnego.
24

d.3.
5

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 42U/800x1000 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3.

5

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3.

5

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 18U/600x600 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3.

5

KNR AT-15
0109-04

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - do 23U kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3.

5

KNR AT-15
0109-12

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3.

5

KNR AT-15
0109-17

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - termostat szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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30
d.3.

5

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.3.

5

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

32
d.3.

5

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy 600x600

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.3.

5

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy 600x300

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3.6 Układanie okablowania światłowodowego poziomego .
34

d.3.
6

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania

m

2830 m 2830.000
RAZEM 2830.000

35
d.3.

6

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane na gotowych uchwytach
bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

36
d.3.

6

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J wciągane do rur m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

37
d.3.

6

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 2J układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

3.7 Montaż okablowanis swiatłowodowego poziomego.
38

d.3.
7

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 24xSC duplex szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.3.

7

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC duplex - SC duplex

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

40
d.3.

7

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zaślepka otworu na
adapter

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.3.

7

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - magazynek na spawy szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

42
d.3.

7

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.3.

7

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

44
d.3.

7

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich 2xSC podtynkowych szt.
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45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

45
d.3.

7

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w gniazdach abonenckich szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

46
d.3.

7

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

47
d.3.

7

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

48
d.3.

7

 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

3.8 Układanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49

d.3.
8

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a  układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m

11650 m 11650.000
RAZEM 11650.000

50
d.3.

8

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układane na gotowych uchwy-
tach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

920 m 920.000
RAZEM 920.000

51
d.3.

8

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a wciągane do rur m

1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000

52
d.3.

8

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układane w gotowych listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

1120 m 1120.000
RAZEM 1120.000

3.9 Montaż okablowania miedzianego poziomego.
53

d.3.
9

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

54
d.3.

9

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3.

9

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

384 szt. 384.000
RAZEM 384.000

56
d.3.

9

KNR AT-15
0107-02

Montaż wtyku RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

57
d.3.

9

KNR AT-15
0112-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"  - montaż modułu RJ45 w panelu szt.

218 szt. 218.000
RAZEM 218.000

58
d.3.

9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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59
d.3.

9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

60
d.3.

9

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3.

9

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xRJ45 szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

62
d.3.

9

KNR AT-15
0108-04

Montaż gniazd abonenckich podłogowych 1xRJ45 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.3.

9

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

166 szt. 166.000
RAZEM 166.000

64
d.3.

9

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 48xRJ45 - przygotowanie i założenie
etykiety opisowej

szt.

139 szt. 139.000
RAZEM 139.000

65
d.3.

9

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i założenie
etykiety opisowej

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

66
d.3.

9

KNR AT-15
0109-14

Ponowny montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

67
d.3.

9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3.

9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - mediakonwerter szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3.

9

 Dostawa kabli krosowych 3m szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

70
d.3.

9

 Dostawa kabli krosowych 5m szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

3.10 Pomiary końcowe.
71

d.3.
10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych - pierwsza linia pomiar

124 pomiar 124.000
RAZEM 124.000

72
d.3.

10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych - każda następna li-
nia

pomiar

94 pomiar 94.000
RAZEM 94.000

73
d.3.

10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - pierwsza linia pomiar

46 pomiar 46.000
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RAZEM 46.000
74

d.3.
10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnychświatłowodowych - każda następna
linia

pomiar

46 pomiar 46.000
RAZEM 46.000

4 System bezprzewodowego dostępu do sieci telefonicznej Wi-Fi
75

d.4
KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Demntaż punktów dostępowych AccessPoint szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

76
d.4

KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Ponowny montaż punktów dostępowych AccessPoint szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

77
d.4

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

5 System telewizji dozorowej CCTV IP.
5.1 Montaż urządzeń.
78

d.5.
1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera obrotowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.5.

1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna tubowa szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

80
d.5.

1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

81
d.5.

1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu - rejestrator 64 kanałowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5.

1

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.5.

1

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5.

1

KNR AL-01
0504-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami gło-
wicy i obiektywu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5.

1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Uruchomienie systemu.
86

d.5.
2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

39 linia 39.000
RAZEM 39.000

87
d.5.

2

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

6 System przyzywowy.
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6.1 Układanie okablowania.
88

d.6.
1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 1x4x1  (podłoże betonowe) układany w tynku m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

89
d.6.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podłoże betonowe) układany w tynku m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

6.2 Montaż urządzeń.
90

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu zasilacza systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku wezwania szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

92
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku pociągowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

93
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu kasownika szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

94
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu lampki sygnalizacyjnej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

95
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu numeratora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Próby pomontażowe
96

d.6.
3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 System sygnalizacji włamania i napadu.
7.1 Układanie okablowania.
97

d.7.
1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

98
d.7.

1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5  układane na gotowych uchwytach bezśru-
bowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

99
d.7.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy YTDY6x0,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

100
d.7.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy YTDY4x0,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

7.2 Montaż urządzeń
101
d.7.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
102
d.7.

2

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.7.

2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 8 linii - ekspander we.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.7.

2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 8 linii - ekspander we / wy.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.7.

2

KNR AL-01
0106-03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sie-
ciowego typu LAN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.7.

2

KNR AL-01
0112-06

Montaż transfotmatora 40VA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.7.

2

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.7.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.7.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.7.

2

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - manipulator szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.7.

2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

112
d.7.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

113
d.7.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.7.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Uruchomienie systemu.
115
d.7.

3

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.7.

3

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000

117
d.7.

3

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 System multimedialny.
8.1 Układanie okablowania.
118
d.8.

1

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody HDMI wciągane do rur m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

8.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
119
d.8.

2

KNR AT-15
0108-01
analogia

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xHDMI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.8.

2

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż gniazd podtynkowych 1xHDMI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.8.

2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

122
d.8.

2

KNR-W 5-08
0511-01
analogia

Montaż ekranu projekcyjnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.8.

2

KNR-W 5-08
0504-01
analogia

Montaż na gotowym uchwycie projektorów multimedialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Uruchomienie systemu.
124
d.8.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 System nagłośnienia korytarzy szkolnych
9.1 Układanie okablowania.
125
d.9.

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

126
d.9.

1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5   układane na gotowych uchwytach bez-
śrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

127
d.9.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

9.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
128
d.9.

2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wzmacniacz audio szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.9.

2

KNR 5-06
0803-09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 30 W w obudowie zwykłej na ścia-
nie betonowej

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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130
d.9.

2

KNR 5-06
0702-02
analogia

Zarabianie i podłączanie końców kabli pod głosniki końc.

32 końc. 32.000
RAZEM 32.000

9.3 Uruchomienie systemu.
131
d.9.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 System oddymiania klatek schodowych.
10.1 Uruchomienie systemu.
132

d.10
.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1  układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

133
d.10

.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1  układane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

134
d.10

.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5  układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

10.2 Montaż urządzeń.
135

d.10
.2

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali oddymiania szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

136
d.10

.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.10

.2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

138
d.10

.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

139
d.10

.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych przycisków odymiania. szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

140
d.10

.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż przycisków przewietrzania szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

141
d.10

.2

KNR AL-01
0304-06
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik do drzwi szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

142
d.10

.2

KNR 13-25
0314-03
analogia

Podłączenie przewodów do siłowników szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10.3 Uruchomienie systemu.
143

d.10
.3

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

- 12 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz



Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

144
d.10

.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ NADBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO STAROSTWA POWIATO-
WEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA WODY OPADOWE O POJEMNOŚCI 35,0 m3

1 Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
1

d.1
KNR 5-10 0303-
02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103 w wyko-
pie

m 70 40.31 2821.70

Razem dział: Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. 2821.70

2 Roboty przygotowawcze.
2

d.2
KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury
do 25 mm

otw. 90 35.00 3150.00

3
d.2

KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z
cegły

m 1275 16.10 20527.50

4
d.2

KNR-W 5-08
0108-01

Rury RB20 układane p.t. w betonie w gotowych bruz-
dach

m 1275 9.91 12635.25

5
d.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 138 6.04 833.52

6
d.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

szt. 138 6.18 852.84

Razem dział: Roboty przygotowawcze. 37999.11

3 Instalacja okablowania strukturalnego
3.1 Roboty demontazowe.

7
d.3.

1

KNR AT-15
0109-03

Demontaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie
2-12 kg

kpl. 1 30.89 30.89

8
d.3.

1

KNR AT-15
0109-15

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - orga-
nizator kabla

szt. 6 6.92 41.52

9
d.3.

1

KNR AT-15
0112-01

Demontaż tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt. 2 3.99 7.98

10
d.3.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy

kpl. 2 8.65 17.30

11
d.3.

1

KNR AT-15
0109-14

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzą-
dzenie aktywne

szt. 10 14.38 143.80

12
d.3.

1

KNR AT-15
0109-10

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - list-
wa zasilająca

kpl. 1 11.72 11.72

3.2 Układanie okablowania światlowodowego pionowego.
13

d.3.
2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J  układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m 70 8.22 575.40

14
d.3.

2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J wciągane do rur m 25 7.87 196.75

15
d.3.

2

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J układane w go-
towych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m 20 10.50 210.00

3.3 Montaż okablowania światłowodowego pionowego.
16

d.3.
3

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 12xSC szt. 3 266.64 799.92

17
d.3.

3

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
adapter światłowodowy SC-SC

szt. 16 8.12 129.92

18
d.3.

3

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
zaślepka otworu na adapter

szt. 20 1.83 36.60

19
d.3.

3

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
magazynek na spawy

szt. 4 3.33 13.32

20
d.3.

3

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
tacka na spawy

szt. 3 21.22 63.66

21
d.3.

3

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w
kasetach światłowodowych

szt. 16 88.43 1414.88

3.4 Pomiary końcowe okablowania strukturalnego pionowego.
22

d.3.
4

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowo-
dowych - pierwsza linia

pomiar 2 103.47 206.94

23
d.3.

4

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowo-
dowych - każda następna linia

pomiar 6 36.95 221.70
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3.5 Montaż szaf 19" i osprzętu pasywnego.
24

d.3.
5

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 42U/
800x1000

kpl. 1 2159.77 2159.77

25
d.3.

5

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-
48U

kpl. 1 53.92 53.92

26
d.3.

5

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 18U/
600x600

kpl. 2 1482.77 2965.54

27
d.3.

5

KNR AT-15
0109-04

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - do 23U kpl. 2 36.61 73.22

28
d.3.

5

KNR AT-15
0109-12

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentyla-
tor w suficie szafy

kpl. 1 1214.12 1214.12

29
d.3.

5

KNR AT-15
0109-17

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - termos-
tat

szt. 1 458.97 458.97

30
d.3.

5

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl. 3 319.85 959.55

31
d.3.

5

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organi-
zator kabla

szt. 10 32.85 328.50

32
d.3.

5

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy 600x600

kpl. 2 41.73 83.46

33
d.3.

5

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy 600x300

kpl. 4 38.83 155.32

3.6 Układanie okablowania światłowodowego poziomego .
34

d.3.
6

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m 2830 8.15 23064.50

35
d.3.

6

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane na
gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m 350 9.07 3174.50

36
d.3.

6

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J wciągane do
rur

m 600 7.79 4674.00

37
d.3.

6

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 2J układane w go-
towych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m 230 10.42 2396.60

3.7 Montaż okablowanis swiatłowodowego poziomego.
38

d.3.
7

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 24xSC duplex szt. 2 316.64 633.28

39
d.3.

7

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
adapter światłowodowy SC duplex - SC duplex

szt. 45 8.72 392.40

40
d.3.

7

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
zaślepka otworu na adapter

szt. 3 1.83 5.49

41
d.3.

7

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
magazynek na spawy

szt. 8 3.33 26.64

42
d.3.

7

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych -
tacka na spawy

szt. 4 21.22 84.88

43
d.3.

7

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w
kasetach światłowodowych

szt. 90 23.17 2085.30

44
d.3.

7

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich 2xSC podtynkowych szt. 45 38.98 1754.10

45
d.3.

7

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w
gniazdach abonenckich

szt. 90 27.79 2501.10

46
d.3.

7

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt. 100 15.33 1533.00

47
d.3.

7

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt. 100 18.33 1833.00
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48

d.3.
7

 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt. 100 15.33 1533.00

3.8 Układanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49

d.3.
8

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a  układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowa-
nia

m 11650 8.37 97510.50

50
d.3.

8

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układa-
ne na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i
na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m 920 9.30 8556.00

51
d.3.

8

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a wciąga-
ne do rur

m 1250 8.02 10025.00

52
d.3.

8

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układa-
ne w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m 1120 10.65 11928.00

3.9 Montaż okablowania miedzianego poziomego.
53

d.3.
9

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt. 5 185.31 926.55

54
d.3.

9

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt. 1 164.86 164.86

55
d.3.

9

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-paro-
wej

szt. 384 25.36 9738.24

56
d.3.

9

KNR AT-15
0107-02

Montaż wtyku RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt. 54 11.72 632.88

57
d.3.

9

KNR AT-15
0112-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"  - montaż modułu
RJ45 w panelu

szt. 218 1.73 377.14

58
d.3.

9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 szt. 53 47.06 2494.18

59
d.3.

9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45 szt. 27 45.13 1218.51

60
d.3.

9

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 szt. 2 75.40 150.80

61
d.3.

9

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xRJ45 szt. 23 65.40 1504.20

62
d.3.

9

KNR AT-15
0108-04

Montaż gniazd abonenckich podłogowych 1xRJ45 szt. 6 64.69 388.14

63
d.3.

9

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w
gnieździe

szt. 166 0.87 144.42

64
d.3.

9

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 48xRJ45 - przygo-
towanie i założenie etykiety opisowej

szt. 139 1.40 194.60

65
d.3.

9

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygo-
towanie i założenie etykiety opisowej

szt. 26 1.40 36.40

66
d.3.

9

KNR AT-15
0109-14

Ponowny montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- urządzenie aktywne

szt. 10 17.97 179.70

67
d.3.

9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - prze-
łącznik sieciowy

szt. 2 5767.97 11535.94

68
d.3.

9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - media-
konwerter

szt. 1 1117.97 1117.97

69
d.3.

9

 Dostawa kabli krosowych 3m szt. 100 25.38 2538.00

70
d.3.

9

 Dostawa kabli krosowych 5m szt. 100 31.78 3178.00

3.10 Pomiary końcowe.
71

d.3.
10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych
- pierwsza linia

pomiar 124 103.47 12830.28
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72

d.3.
10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych
- każda następna linia

pomiar 94 36.95 3473.30

73
d.3.

10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowo-
dowych - pierwsza linia

pomiar 46 103.47 4759.62

74
d.3.

10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnychświatłowodo-
wych - każda następna linia

pomiar 46 36.95 1699.70

Razem dział: Instalacja okablowania strukturalnego 245569.39

4 System bezprzewodowego dostępu do sieci telefonicznej Wi-Fi
75

d.4
KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Demntaż punktów dostępowych AccessPoint szt. 14 5867.32 82142.48

76
d.4

KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Ponowny montaż punktów dostępowych AccessPoint szt. 14 5869.57 82173.98

77
d.4

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt. 14 27.44 384.16

Razem dział: System bezprzewodowego dostępu do sieci telefonicznej Wi-Fi 164700.62

5 System telewizji dozorowej CCTV IP.
5.1 Montaż urządzeń.
78

d.5.
1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
obrotowa

szt. 1 3310.92 3310.92

79
d.5.

1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
zewnętrzna tubowa

szt. 12 1859.92 22319.04

80
d.5.

1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
kopułkowa

szt. 26 1294.91 33667.66

81
d.5.

1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urzą-
dzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator 64 kana-
łowy

szt. 1 14401.66 14401.66

82
d.5.

1

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzą-
dzenie aktywne

szt. 1 5017.97 5017.97

83
d.5.

1

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor szt. 1 3127.47 3127.47

84
d.5.

1

KNR AL-01
0504-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit
sterujący funkcjami głowicy i obiektywu

szt. 1 1733.80 1733.80

85
d.5.

1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania
systemowego

szt. 1 7225.72 7225.72

5.2 Uruchomienie systemu.
86

d.5.
2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrów sterujących

linia 39 101.71 3966.69

87
d.5.

2

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt. 41 27.44 1125.04

Razem dział: System telewizji dozorowej CCTV IP. 95895.97

6 System przyzywowy.
6.1 Układanie okablowania.
88

d.6.
1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 1x4x1  (podłoże betonowe)
układany w tynku

m 350 12.07 4224.50

89
d.6.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m 75 19.17 1437.75

6.2 Montaż urządzeń.
90

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu zasilacza systemowego szt. 1 220.63 220.63

91
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku wezwania szt. 6 229.39 1376.34

92
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku pociągowego szt. 6 261.86 1571.16

93
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu kasownika szt. 6 364.56 2187.36
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94

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu lampki sygnalizacyjnej szt. 6 196.66 1179.96

95
d.6.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu numeratora szt. 1 538.01 538.01

6.3 Próby pomontażowe
96

d.6.
3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu szt 1 379.76 379.76

Razem dział: System przyzywowy. 13115.47

7 System sygnalizacji włamania i napadu.
7.1 Układanie okablowania.
97

d.7.
1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m 130 4.38 569.40

98
d.7.

1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5  układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo

m 10 5.30 53.00

99
d.7.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy YTDY6x0,5 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m 50 6.27 313.50

100
d.7.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy YTDY4x0,5 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m 180 6.27 1128.60

7.2 Montaż urządzeń
101
d.7.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt. 2 667.99 1335.98

102
d.7.

2

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozo-
rowych

szt. 1 2401.94 2401.94

103
d.7.

2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii - ekspander
we.

szt. 2 220.18 440.36

104
d.7.

2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii - ekspander
we / wy.

szt. 1 337.84 337.84

105
d.7.

2

KNR AL-01
0106-03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta podłączenia sieciowego typu LAN

szt. 1 588.07 588.07

106
d.7.

2

KNR AL-01
0112-06

Montaż transfotmatora 40VA szt. 1 564.31 564.31

107
d.7.

2

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V szt. 1 511.47 511.47

108
d.7.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt. 1 243.11 243.11

109
d.7.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt. 1 106.53 106.53

110
d.7.

2

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - manipulator szt. 2 1141.99 2283.98

111
d.7.

2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 8 168.57 1348.56

112
d.7.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 43 88.70 3814.10

113
d.7.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt. 2 207.29 414.58

114
d.7.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego szt. 1 255.80 255.80

7.3 Uruchomienie systemu.
115
d.7.

3

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-
cjonalnych do 32 elementów liniowych

szt. 1 390.99 390.99

116
d.7.

3

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48
elementów liniowych

szt 1 759.52 759.52
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117
d.7.

3

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt. 1 27.44 27.44

Razem dział: System sygnalizacji włamania i napadu. 17889.08

8 System multimedialny.
8.1 Układanie okablowania.
118
d.8.

1

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody HDMI wciągane do rur m 25 41.62 1040.50

8.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
119
d.8.

2

KNR AT-15
0108-01
analogia

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xHDMI szt. 1 60.07 60.07

120
d.8.

2

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż gniazd podtynkowych 1xHDMI szt. 1 52.75 52.75

121
d.8.

2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betono-
wym

szt. 8 11.16 89.28

122
d.8.

2

KNR-W 5-08
0511-01
analogia

Montaż ekranu projekcyjnego kpl. 1 33.68 33.68

123
d.8.

2

KNR-W 5-08
0504-01
analogia

Montaż na gotowym uchwycie projektorów multimedial-
nych

kpl. 1 5250.19 5250.19

8.3 Uruchomienie systemu.
124
d.8.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt. 1 500.00 500.00

Razem dział: System multimedialny. 7026.47

9 System nagłośnienia korytarzy szkolnych
9.1 Układanie okablowania.
125
d.9.

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m 0 9.69 0.00

126
d.9.

1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5   układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo

m 0 10.61 0.00

127
d.9.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m 0 11.58 0.00

9.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
128
d.9.

2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wzmac-
niacz audio

szt. 1 8317.97 8317.97

129
d.9.

2

KNR 5-06 0803-
09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 30 W w obu-
dowie zwykłej na ścianie betonowej

szt. 16 585.84 9373.44

130
d.9.

2

KNR 5-06 0702-
02
analogia

Zarabianie i podłączanie końców kabli pod głosniki końc. 32 13.88 444.16

9.3 Uruchomienie systemu.
131
d.9.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt. 1 500.00 500.00

Razem dział: System nagłośnienia korytarzy szkolnych 18635.57

10 System oddymiania klatek schodowych.
10.1 Uruchomienie systemu.
132

d.10
.1

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1  układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-betonowym

m 80 4.72 377.60

133
d.10

.1

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1  układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-betonowym

m 90 8.83 794.70

134
d.10

.1

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5  układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-
betonowym

m 120 10.84 1300.80

10.2 Montaż urządzeń.
135

d.10
.2

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali oddymiania szt. 4 3931.23 15724.92

136
d.10

.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt. 4 90.53 362.12
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137

d.10
.2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonal-
nym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt. 15 83.50 1252.50

138
d.10

.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt. 15 250.87 3763.05

139
d.10

.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych przycisków odymiania. szt. 15 334.63 5019.45

140
d.10

.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż przycisków przewietrzania szt. 4 89.63 358.52

141
d.10

.2

KNR AL-01
0304-06
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
siłownik do drzwi

szt 10 3062.08 30620.80

142
d.10

.2

KNR 13-25
0314-03
analogia

Podłączenie przewodów do siłowników szt. 10 571.29 5712.90

10.3 Uruchomienie systemu.
143

d.10
.3

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-
cjonalnych do 4 elementów liniowych

szt. 4 53.50 214.00

144
d.10

.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementów liniowych

szt 4 379.76 1519.04

Razem dział: System oddymiania klatek schodowych. 67020.40

Ogółem wartość kosztorysowa robót 670673.78

Słownie:   sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy i 78/100 zł
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Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 - 1 Zabezpieczenie doziemnej infras-
truktury telekomunikacyjnej.

2821.70 0.42%

2 2 - 6 Roboty przygotowawcze. 37999.11 5.67%
3.1 7 - 12 Roboty demontazowe. 253.21 0.04%
3.2 13 - 15 Układanie okablowania światlo-

wodowego pionowego.
982.15 0.15%

3.3 16 - 21 Montaż okablowania światłowo-
dowego pionowego.

2458.30 0.37%

3.4 22 - 23 Pomiary końcowe okablowania
strukturalnego pionowego.

428.64 0.06%

3.5 24 - 33 Montaż szaf 19" i osprzętu pa-
sywnego.

8452.37 1.26%

3.6 34 - 37 Układanie okablowania światło-
wodowego poziomego .

33309.60 4.97%

3.7 38 - 48 Montaż okablowanis swiatłowo-
dowego poziomego.

12382.19 1.85%

3.8 49 - 52 Układanie okablowania miedzia-
nego poziomego miedzianego.

128019.50 19.09
%

3.9 53 - 70 Montaż okablowania miedziane-
go poziomego.

36520.53 5.45%

3.10 71 - 74 Pomiary końcowe. 22762.90 3.39%
3 7 - 74 Instalacja okablowania struktu-

ralnego
245569.39 36.62

%
4 75 - 77 System bezprzewodowego do-

stępu do sieci telefonicznej Wi-Fi
164700.62 24.56

%
5.1 78 - 85 Montaż urządzeń. 90804.24 13.54

%
5.2 86 - 87 Uruchomienie systemu. 5091.73 0.76%

5 78 - 87 System telewizji dozorowej CCTV
IP.

95895.97 14.30
%

6.1 88 - 89 Układanie okablowania. 5662.25 0.84%
6.2 90 - 95 Montaż urządzeń. 7073.46 1.05%
6.3 96 - 96 Próby pomontażowe 379.76 0.06%

6 88 - 96 System przyzywowy. 13115.47 1.96%
7.1 97 - 100 Układanie okablowania. 2064.50 0.31%
7.2 101 - 114 Montaż urządzeń 14646.63 2.18%
7.3 115 - 117 Uruchomienie systemu. 1177.95 0.18%

7 97 - 117 System sygnalizacji włamania i
napadu.

17889.08 2.67%

8.1 118 - 118 Układanie okablowania. 1040.50 0.16%
8.2 119 - 123 Montaż osprzętu i urządzeń. 5485.97 0.82%
8.3 124 - 124 Uruchomienie systemu. 500.00 500.00 0.07%

8 118 - 124 System multimedialny. 500.00 7026.47 1.05%
9.1 125 - 127 Układanie okablowania. 0.00 0.00%
9.2 128 - 130 Montaż osprzętu i urządzeń. 18135.57 2.70%
9.3 131 - 131 Uruchomienie systemu. 500.00 500.00 0.07%

9 125 - 131 System nagłośnienia korytarzy
szkolnych

500.00 18635.57 2.78%

10.1 132 - 134 Uruchomienie systemu. 2473.10 0.37%
10.2 135 - 142 Montaż urządzeń. 62814.26 9.37%
10.3 143 - 144 Uruchomienie systemu. 1733.04 0.26%

10 132 - 144 System oddymiania klatek scho-
dowych.

67020.40 9.99%

RAZEM 1000.00 670673.78 100.0
0%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 670673.78

Słownie:   sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy i 78/100 zł
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Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

1 Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
1

d.1
KNR 5-10 0303-02 Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103

w wykopie
m

-- Robocizna --
999 0.1342*0.955= r-g 0.1282 35.00 4.4856

-- Materiały --
5631290 rury dwudzielne fi160 m 1.0400 27.14 28.2256
5644302 dwukielich śr. 110 mm szt. 0.3000 5.00 1.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 29.73 0.5945

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0040 65.00 0.2600
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0073 75.00 0.5475

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.2931 3.7052
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.9983 0.9898

Razem pozycja 1 40.3100

2 Roboty przygotowawcze.
2

d.2
KNR-W 4-03 1004-
06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

-- Robocizna --
999 r-g 0.5300 35.00 18.5500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 18.5500 12.9850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 31.5350 3.4689

Razem pozycja 2 35.0000
3

d.2
KNR AT-13 0105-
06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach -
podłoże z cegły

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2425 35.00 8.4875

-- Materiały --
at13002 zaprawa m3 0.0008 100.00 0.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.08 0.0012

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.4875 5.9413
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 14.4288 1.5872

Razem pozycja 3 16.1000
4

d.2
KNR-W 5-08 0108-
01

Rury RB20 układane p.t. w betonie w goto-
wych bruzdach

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1110 35.00 3.8850

-- Materiały --
7580099 rura elektroinstalacyjna RB20 m 1.0400 2.22 2.3088
7580499 złączki szt. 0.4100 0.50 0.2050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2.51 0.0628

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.8850 2.7195
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 6.6045 0.7265

Razem pozycja 4 9.9100
5

d.2
KNR-W 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0914 35.00 3.1990

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.1990 2.2393
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.4383 0.5982

Razem pozycja 5 6.0400
6

d.2
KNR-W 5-08 0302-
01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o średnicy do 60 mm mocowanych na
zaprawę

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0840 35.00 2.9400

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1.0200 0.60 0.6120
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.61 0.0153

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.9400 2.0580
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Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.9980 0.5498
Razem pozycja 6 6.1800

3 Instalacja okablowania strukturalnego
3.1 Roboty demontazowe.

7
d.3.1

KNR AT-15 0109-
03

Demontaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących
o masie 2-12 kg

kpl.

-- Robocizna --
999 0.58*0.8= r-g 0.4640 35.00 16.2400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 16.24 0.2436

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 16.2400 11.3680
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 27.6080 3.0369

Razem pozycja 7 30.8900
8

d.3.1
KNR AT-15 0109-
15

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych
19" - organizator kabla

szt.

-- Robocizna --
999 0.13*0.8= r-g 0.1040 35.00 3.6400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 3.64 0.0546

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.6400 2.5480
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 6.1880 0.6807

Razem pozycja 8 6.9200
9

d.3.1
KNR AT-15 0112-
01

Demontaż tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt.

-- Robocizna --
999 0.15*0.4= r-g 0.0600 35.00 2.1000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 2.10 0.0315

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.1000 1.4700
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.5700 0.3927

Razem pozycja 9 3.9900
10

d.3.1
KNR AT-15 0109-
11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- półka mocowana w 4 miejscach do ścian sza-
fy

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.7350 0.8509

Razem pozycja 10 8.6500
11

d.3.1
KNR AT-15 0109-
14

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych
19" - urządzenie aktywne

szt.

-- Robocizna --
999 0.27*0.8= r-g 0.2160 35.00 7.5600

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 7.56 0.1134

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.5600 5.2920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.8520 1.4137

Razem pozycja 11 14.3800
12

d.3.1
KNR AT-15 0109-
10

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych
19" - listwa zasilająca

kpl.

-- Robocizna --
999 0.22*0.8= r-g 0.1760 35.00 6.1600

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 6.16 0.0924

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 6.1600 4.3120
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 10.4720 1.1519

Razem pozycja 12 11.7200

3.2 Układanie okablowania światlowodowego pionowego.
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Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

13
d.3.2

KNR-W 5-08 0212-
01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J  ukła-
dane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210

-- Materiały --
Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 4J m 1.0400 5.20 5.4080

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.41 0.1352
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4210 0.9947

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 13 8.2200

14
d.3.2

KNR-W 5-08 0207-
01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J wcią-
gane do rur

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.41 0.1352

Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 4J m 1.0400 5.20 5.4080
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.2320 0.8624

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.0944 0.2304
Razem pozycja 14 7.8700

15
d.3.2

KNR-W 5-08 0226-
01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroin-
stalacyjnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 35.00 2.6250

-- Materiały --
Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 4J m 1.0400 5.20 5.4080

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.41 0.1352
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.6250 1.8375

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.4625 0.4909
Razem pozycja 15 10.5000

3.3 Montaż okablowania światłowodowego pionowego.
16

d.3.3
KNR AT-15 0110-
01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 12xSC szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 35.00 8.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 8.75 0.1313
7062999 przełącznica PS-19/12 1U kpl. 1.0000 250.00 250.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.7500 6.1250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 14.8750 1.6363

Razem pozycja 16 266.6400
17

d.3.3
KNR AT-15 0110-
02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - adapter światłowodowy SC-SC

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 35.00 3.8500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 3.85 0.0578
7552999 adapter światłowodowy SC-SC kpl. 1.0000 0.80 0.8000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.8500 2.6950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 6.5450 0.7200

Razem pozycja 17 8.1200
18

d.3.3
KNR AT-15 0110-
03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - zaślepka otworu na adapter

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0200 35.00 0.7000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.70 0.0105
8999999 zaślepka otworu na adapter szt. 1.0000 0.50 0.5000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.7000 0.4900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.1900 0.1309
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Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Razem pozycja 18 1.8300
19

d.3.3
KNR AT-15 0110-
04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - magazynek na spawy

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273

Razem pozycja 19 3.3300
20

d.3.3
KNR AT-15 0110-
05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - tacka na spawy

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 35.00 4.2000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 4.20 0.0630
7062999 tacka na spawy kpl. 1.0000 13.23 13.2300

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.2000 2.9400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.1400 0.7854

Razem pozycja 20 21.2200
21

d.3.3
KNR AT-15 0105-
02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodo-
wego w kasetach światłowodowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 35.00 16.8000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 16.80 0.2520
7062999 osłona spawu szt. 1.0000 0.17 0.1700
7062999 pigtail SC SM kpl. 1.0000 11.02 11.0200

-- Sprzęt --
at151 spawarka światłowodowa m-g 0.4800 50.00 24.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 40.8000 28.5600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 69.3600 7.6296

Razem pozycja 21 88.4300

3.4 Pomiary końcowe okablowania strukturalnego pionowego.
22

d.3.4
KNR AT-15 0118-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
światłowodowych - pierwsza linia

pomiar

-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 35.00 29.4000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 29.40 0.4410

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
m-g 0.4200 50.00 21.0000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 10.00 4.2000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 54.6000 38.2200

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 92.8200 10.2102
Razem pozycja 22 103.4700

23
d.3.4

KNR AT-15 0118-
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
światłowodowych - każda następna linia

pomiar

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 35.00 10.5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 10.50 0.1575

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
m-g 0.1500 50.00 7.5000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 10.00 1.5000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 19.5000 13.6500

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 33.1500 3.6465
Razem pozycja 23 36.9500

3.5 Montaż szaf 19" i osprzętu pasywnego.
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

24
d.3.5

KNR AT-15 0109-
01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
42U/800x1000

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.4000 35.00 84.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 84.00 1.2600
7753999 szafa dystrybucyjna  42U/600x600 kpl. 1.0000 2000.00 2000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 84.0000 58.8000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 142.8000 15.7080

Razem pozycja 24 2159.7700
25

d.3.5
KNR AT-15 0109-
06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej
- 33U-48U

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 28.35 0.4253

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 48.1950 5.3015

Razem pozycja 25 53.9200
26

d.3.5
KNR AT-15 0109-
01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
18U/600x600

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 2.4000 35.00 84.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 84.00 1.2600
7753999 szafa dystrybucyjna  18U/600x600 wyciszona kpl. 1.0000 1323.00 1323.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 84.0000 58.8000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 142.8000 15.7080

Razem pozycja 26 1482.7700
27

d.3.5
KNR AT-15 0109-
04

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej
- do 23U

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.5500 35.00 19.2500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 19.25 0.2888

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 19.2500 13.4750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 32.7250 3.5998

Razem pozycja 27 36.6100
28

d.3.5
KNR AT-15 0109-
12

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- wentylator w suficie szafy

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 35.00 22.4000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 22.40 0.3360

Panel wentylacyjny z termostatem 6-cio wenty-
latorowy

kpl 1.0000 1171.52 1171.5200

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 22.4000 15.6800
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 38.0800 4.1888

Razem pozycja 28 1214.1200
29

d.3.5
KNR AT-15 0109-
17

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- termostat

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7760999 czujnik temperatury szt. 1.0000 441.00 441.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 29 458.9700
30

d.3.5
KNR AT-15 0109-
10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- listwa zasilająca

kpl.
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200 35.00 7.7000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 7.70 0.1155
7761999 Listwa zasilająca, 8x230V 2P+Z kpl. 1.0000 305.20 305.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.7000 5.3900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.0900 1.4399

Razem pozycja 30 319.8500
31

d.3.5
KNR AT-15 0109-
15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- organizator kabla

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
7060999 organizator kabla szt. 1.0000 24.20 24.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.7350 0.8509

Razem pozycja 31 32.8500
32

d.3.5
KNR AT-15 0109-
11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- półka mocowana w 4 miejscach do ścian sza-
fy 600x600

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
7760999 półka do szafy dystrybucyjnej 19" 600x600 kpl. 1.0000 33.08 33.0800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.7350 0.8509

Razem pozycja 32 41.7300
33

d.3.5
KNR AT-15 0109-
11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- półka mocowana w 4 miejscach do ścian sza-
fy 600x300

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
7760999 półka do szafy dystrybucyjnej 19" 600x300 kpl. 1.0000 30.18 30.1800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.7350 0.8509

Razem pozycja 33 38.8300

3.6 Układanie okablowania światłowodowego poziomego .
34

d.3.6
KNR-W 5-08 0212-
01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J
układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach bez mocowania

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210

-- Materiały --
Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4210 0.9947

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 34 8.1500

35
d.3.6

KNR-W 5-08 0214-
01
analogia

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J
układane na gotowych uchwytach bezśrubo-
wych, w korytkach i na drabinkach z mocowa-
niem pojedynczo

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334

Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9110 1.3377
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2487 0.3574
Razem pozycja 35 9.0700

36
d.3.6

KNR-W 5-08 0207-
01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J
wciągane do rur

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334

Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.2320 0.8624

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.0944 0.2304
Razem pozycja 36 7.7900

37
d.3.6

KNR-W 5-08 0226-
01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 2J ukła-
dane w gotowych listwach i kanałach elektroin-
stalacyjnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 35.00 2.6250

-- Materiały --
Kabel światłowodowy I-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.6250 1.8375

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.4625 0.4909
Razem pozycja 37 10.4200

3.7 Montaż okablowanis swiatłowodowego poziomego.
38

d.3.7
KNR AT-15 0110-
01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 24xSC
duplex

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 35.00 8.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 8.75 0.1313
7062999 przełącznica PS-19/24 duplex 1U kpl. 1.0000 300.00 300.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.7500 6.1250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 14.8750 1.6363

Razem pozycja 38 316.6400
39

d.3.7
KNR AT-15 0110-
02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - adapter światłowodowy SC duplex -
SC duplex

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 35.00 3.8500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 3.85 0.0578
7552999 adapter światłowodowy SC duplex -SC duplex kpl. 1.0000 1.40 1.4000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.8500 2.6950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 6.5450 0.7200

Razem pozycja 39 8.7200
40

d.3.7
KNR AT-15 0110-
03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - zaślepka otworu na adapter

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0200 35.00 0.7000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.70 0.0105
8999999 zaślepka otworu na adapter szt. 1.0000 0.50 0.5000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.7000 0.4900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.1900 0.1309

Razem pozycja 40 1.8300
41

d.3.7
KNR AT-15 0110-
04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - magazynek na spawy

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 41 3.3300

42
d.3.7

KNR AT-15 0110-
05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowo-
dowych - tacka na spawy

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 35.00 4.2000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 4.20 0.0630
7062999 tacka na spawy kpl. 1.0000 13.23 13.2300

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.2000 2.9400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.1400 0.7854

Razem pozycja 42 21.2200
43

d.3.7
KNR AT-28 0104-
02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodo-
wego w kasetach światłowodowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 35.00 12.0750

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 12.08 0.1811
AT28005 osłona spawu szt. 1.0000 0.20 0.2000

-- Sprzęt --
AT281 spawarka światłowodowa m-g 0.3450 0.00 0.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 12.0750 8.4525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 20.5275 2.2580

Razem pozycja 43 23.1700
44

d.3.7
KNR AT-15 0108-
02

Montaż gniazd abonenckich 2xSC podtynko-
wych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
7554999 gniazdo podtynkowe światłowodowe 2xSC kpl. 1.0000 25.00 25.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.4950 1.3745

Razem pozycja 44 38.9800
45

d.3.7
KNR AT-28 0104-
02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodo-
wego w gniazdach abonenckich

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 35.00 12.0750

-- Materiały --
pigtail 1,5m SM SC szt. 1.0000 5.00 5.0000

-- Sprzęt --
AT281 spawarka światłowodowa m-g 0.3450 0.00 0.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 12.0750 8.4525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 20.5275 2.2580

Razem pozycja 45 27.7900
46

d.3.7
 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy SC – SC, dł. 3m szt. 1.0000 12.00 12.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273

Razem pozycja 46 15.3300
47

d.3.7
 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --

- 29 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz



Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy SC – SC, dł. 5m szt. 1.0000 15.00 15.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273

Razem pozycja 47 18.3300
48

d.3.7
 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy SC – LC, dł. 3m szt. 1.0000 12.00 12.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273

Razem pozycja 48 15.3300

3.8 Układanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49

d.3.8
KNR-W 5-08 0212-
01

Przewody teleinformatyczne ekranowane
kat.6a  układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210

-- Materiały --
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.4157 0.2657

Razem pozycja 49 8.3700
50

d.3.8
KNR-W 5-08 0214-
01
analogia

Przewody teleinformatyczne ekranowane
kat.6a układane na gotowych uchwytach bez-
śrubowych, w korytkach i na drabinkach z mo-
cowaniem pojedynczo

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9110 1.3377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2487 0.3574

Razem pozycja 50 9.3000
51

d.3.8
KNR-W 5-08 0207-
01

Przewody teleinformatyczne ekranowane
kat.6a wciągane do rur

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.2320 0.8624
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.0944 0.2304

Razem pozycja 51 8.0200
52

d.3.8
KNR-W 5-08 0226-
01

Przewody teleinformatyczne ekranowane
kat.6a układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 35.00 2.6250

-- Materiały --
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.6250 1.8375
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.4625 0.4909

Razem pozycja 52 10.6500

3.9 Montaż okablowania miedzianego poziomego.
53

d.3.9
KNR AT-28 0113-
02

Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt.
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 35.00 5.2500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 5.25 0.0788
AT28047 panel krosowy 48xRJ45 ekranowany niewypo-

sażony
kpl. 1.0000 174.22 174.2200

AT28044 linka uziemiająca szt. 1.0000 1.10 1.1000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.2500 3.6750

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.9250 0.9818
Razem pozycja 53 185.3100

54
d.3.9

KNR AT-28 0113-
02

Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 35.00 5.2500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 5.25 0.0788
AT28047 panel krosowy 24xRJ45 ekranowany niewypo-

sażony
kpl. 1.0000 153.77 153.7700

AT28044 linka uziemiająca szt. 1.0000 1.10 1.1000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.2500 3.6750

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.9250 0.9818
Razem pozycja 54 164.8600

55
d.3.9

KNR AT-15 0107-
02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skręt-
ce 4-parowej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1610 35.00 5.6350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 5.64 0.0845
AT28013 moduł RJ45 kat.6a keystone kpl. 1.0000 14.64 14.6400

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.6350 3.9445
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 9.5795 1.0537

Razem pozycja 55 25.3600
56

d.3.9
KNR AT-15 0107-
02

Montaż wtyku RJ45 ekranowanego na skrętce
4-parowej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1610 35.00 5.6350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 5.64 0.0845
AT28013 wtyk RJ45 kpl. 1.0000 1.00 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.6350 3.9445
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 9.5795 1.0537

Razem pozycja 56 11.7200
57

d.3.9
KNR AT-15 0112-
03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"  - mon-
taż modułu RJ45 w panelu

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0260 35.00 0.9100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.91 0.0137

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.9100 0.6370
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.5470 0.1702

Razem pozycja 57 1.7300
58

d.3.9
KNR AT-15 0108-
02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
2xRJ45

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
7554999 gniazdo podtynkowe 2xRJ45 kpl. 1.0000 33.08 33.0800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.4950 1.3745

Razem pozycja 58 47.0600
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

59
d.3.9

KNR AT-15 0108-
02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
1xRJ45

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
7554999 gniazdo podtynkowe 2xRJ45' kpl. 1.0000 31.15 31.1500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.4950 1.3745

Razem pozycja 59 45.1300
60

d.3.9
KNR AT-15 0108-
01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych
2xRJ45

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 35.00 11.2000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 11.20 0.1680
7554999 gniazdo natynkowe 2xRJ45 kpl. 1.0000 54.10 54.1000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.2000 7.8400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 19.0400 2.0944

Razem pozycja 60 75.4000
61

d.3.9
KNR AT-15 0108-
01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych
1xRJ45

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 35.00 11.2000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 11.20 0.1680
7554999 gniazdo natynkowe 1xRJ45 kpl. 1.0000 44.10 44.1000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.2000 7.8400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 19.0400 2.0944

Razem pozycja 61 65.4000
62

d.3.9
KNR AT-15 0108-
04

Montaż gniazd abonenckich podłogowych
1xRJ45

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 35.00 9.8000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.80 0.1470
7554999 gniazdo podłogowe 1xRJ45 Mosaic kpl. 1.0000 46.05 46.0500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.8000 6.8600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.6600 1.8326

Razem pozycja 62 64.6900
63

d.3.9
KNR AT-15 0108-
05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu
RJ45 w gnieździe

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0130 35.00 0.4550

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.46 0.0068

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.4550 0.3185
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 0.7735 0.0851

Razem pozycja 63 0.8700
64

d.3.9
KNR AT-15 0112-
04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"
48xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety
opisowej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0210 35.00 0.7350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.74 0.0110

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.7350 0.5145
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.2495 0.1374

Razem pozycja 64 1.4000
65

d.3.9
KNR AT-15 0112-
04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"
24xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety
opisowej

szt.

- 32 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz



Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.0210 35.00 0.7350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.74 0.0110

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.7350 0.5145
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.2495 0.1374

Razem pozycja 65 1.4000
66

d.3.9
KNR AT-15 0109-
14

Ponowny montaż wyposażenia szaf dystrybu-
cyjnych 19" - urządzenie aktywne

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 66 17.9700
67

d.3.9
KNR AT-15 0109-
14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- przełącznik sieciowy

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 Przełącznik sieciowy 48xRJ45, L2 kpl. 1.0000 5000.00 5000.0000
7765999 Moduł SFP' kpl. 1.5000 500.00 750.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 67 5767.9700
68

d.3.9
KNR AT-15 0109-
14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- mediakonwerter

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 media konwerter kpl. 1.0000 100.00 100.0000
7765999 Moduł SFP' kpl. 2.0000 500.00 1000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 68 1117.9700
69

d.3.9
 Dostawa kabli krosowych 3m szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273

Razem pozycja 69 25.3800
70

d.3.9
 Dostawa kabli krosowych 5m szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 5m szt. 1.0000 28.45 28.4500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9750 0.3273

Razem pozycja 70 31.7800

3.10 Pomiary końcowe.
71

d.3.1
0

KNR AT-15 0118-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
miedzianych - pierwsza linia

pomiar
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 35.00 29.4000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 29.40 0.4410

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
m-g 0.4200 50.00 21.0000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 10.00 4.2000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 54.6000 38.2200

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 92.8200 10.2102
Razem pozycja 71 103.4700

72
d.3.1

0

KNR AT-15 0118-
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
miedzianych - każda następna linia

pomiar

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 35.00 10.5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 10.50 0.1575

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
m-g 0.1500 50.00 7.5000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 10.00 1.5000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 19.5000 13.6500

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 33.1500 3.6465
Razem pozycja 72 36.9500

73
d.3.1

0

KNR AT-15 0118-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
światłowodowych - pierwsza linia

pomiar

-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 35.00 29.4000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 29.40 0.4410

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
m-g 0.4200 50.00 21.0000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 10.00 4.2000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 54.6000 38.2200

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 92.8200 10.2102
Razem pozycja 73 103.4700

74
d.3.1

0

KNR AT-15 0118-
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnychś-
wiatłowodowych - każda następna linia

pomiar

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 35.00 10.5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 10.50 0.1575

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
m-g 0.1500 50.00 7.5000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 10.00 1.5000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 19.5000 13.6500

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 33.1500 3.6465
Razem pozycja 74 36.9500

4 System bezprzewodowego dostępu do sieci telefonicznej Wi-Fi
75

d.4
KNR-W 5-08 0402-
01
analogia

Demntaż punktów dostępowych AccessPoint szt.

-- Robocizna --
999 0.17*0.8= r-g 0.1360 35.00 4.7600

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

7765999 Access Point HP ARUBA Ap-515 kpl. 1.0000 4755.84 4755.8400
7765999 Licencja Aruba kpl. 1.0000 1102.50 1102.5000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.7600 3.3320
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.0920 0.8901

Razem pozycja 75 5867.3200
76

d.4
KNR-W 5-08 0402-
01
analogia

Ponowny montaż punktów dostępowych Ac-
cessPoint

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 35.00 5.9500

-- Materiały --
7765999 Access Point HP ARUBA Ap-515 kpl. 1.0000 4755.84 4755.8400
7765999 Licencja Aruba kpl. 1.0000 1102.50 1102.5000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.9500 4.1650
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 10.1150 1.1127

Razem pozycja 76 5869.5700
77

d.4
KNR AT-15 0119-
02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry-
bucyjnej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 35.00 2.8350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 2.84 0.0425
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.8350 1.9845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.8195 0.5301

Razem pozycja 77 27.4400

5 System telewizji dozorowej CCTV IP.
5.1 Montaż urządzeń.
78

d.5.1
KNR AL-01 0501-
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera obrotowa

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 9.2500 35.00 323.7500

-- Materiały --
kamera zewnętrzna obrotowa szt. 1.0000 2700.00 2700.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 323.7500 226.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 550.3750 60.5413

Razem pozycja 78 3310.9200
79

d.5.1
KNR AL-01 0501-
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera zewnętrzna tubowa

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 9.2500 35.00 323.7500

-- Materiały --
kamera zewnętrzna tubowa szt. 1.0000 1249.00 1249.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 323.7500 226.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 550.3750 60.5413

Razem pozycja 79 1859.9200
80

d.5.1
KNR AL-01 0501-
01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera kopułkowa

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3.3600 35.00 117.6000

-- Materiały --
kamera wewnętrzna kopułkowa szt. 1.0000 1073.00 1073.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 117.6000 82.3200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 199.9200 21.9912

Razem pozycja 80 1294.9100
81

d.5.1
KNR AL-01 0503-
04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - re-
jestrator 64 kanałowy

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2.8700 35.00 100.4500

-- Materiały --
rejestrator CCTV IP szt. 1.0000 5800.00 5800.0000
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

dysk 7/24 8TB szt. 7.0000 1201.73 8412.1100
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 100.4500 70.3150

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 170.7650 18.7842
Razem pozycja 81 14401.6600

82
d.5.1

KNR AT-15 0109-
14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- urządzenie aktywne

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 Przełącznik sieciowy 48xRJ45, L2 kpl. 1.0000 5000.00 5000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 82 5017.9700
83

d.5.1
KNR AL-01 0501-
03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- monitor

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300 35.00 67.5500

-- Materiały --
Monitor CCTV szt. 1.0000 3000.00 3000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 67.5500 47.2850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 114.8350 12.6319

Razem pozycja 83 3127.4700
84

d.5.1
KNR AL-01 0504-
03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- pulpit sterujący funkcjami głowicy i obiektywu

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3.5400 35.00 123.9000

-- Materiały --
Klawiatura sterująca CCTV szt. 1.0000 1500.00 1500.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 123.9000 86.7300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 210.6300 23.1693

Razem pozycja 84 1733.8000
85

d.5.1
KNR AL-01 0701-
01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogra-
mowania systemowego

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 33.7000 35.00 1179.5000

-- Materiały --
Komputer PC szt. 1.0000 5000.00 5000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1179.5000 825.6500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2005.1500 220.5665

Razem pozycja 85 7225.7200

5.2 Uruchomienie systemu.
86

d.5.2
KNR AL-01 0506-
02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji
danych i parametrów sterujących

linia

-- Robocizna --
999 r-g 1.5400 35.00 53.9000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 53.9000 37.7300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 91.6300 10.0793

Razem pozycja 86 101.7100
87

d.5.2
KNR AT-15 0119-
02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry-
bucyjnej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 35.00 2.8350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 2.84 0.0425
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.8350 1.9845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.8195 0.5301

Razem pozycja 87 27.4400

6 System przyzywowy.
6.1 Układanie okablowania.
88

d.6.1
KNR-W 5-08 0209-
03

Przewód kabelkowy HTKSH 1x4x1  (podłoże
betonowe) układany w tynku

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255

-- Materiały --
7959999 Przewód HTKSH 1x4x1 m 1.0400 7.03 7.3112
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 7.31 0.1828

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.1234 0.4536

Razem pozycja 88 12.0700
89

d.6.1
KNR-W 5-08 0209-
03

Przewód kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podłoże
betonowe) układany w tynku

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255

-- Materiały --
7959999 Przewód HTKSH 3x2x1 m 1.0400 13.69 14.2376
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 14.24 0.3559

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.1234 0.4536

Razem pozycja 89 19.1700

6.2 Montaż urządzeń.
90

d.6.2
KNR-W 5-08 0307-
04
analogia

Montaż na gotowym podłożu zasilacza syste-
mowego

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850

-- Materiały --
7519999 Zasilacz szt. 1.0200 196.44 200.3688
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 200.37 5.0093

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.7445 1.5119

Razem pozycja 90 220.6300
91

d.6.2
KNR-W 5-08 0307-
04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku wezwa-
nia

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850

-- Materiały --
7519999 Przycisk wezwania szt. 1.0200 204.81 208.9062
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 208.91 5.2227

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.7445 1.5119

Razem pozycja 91 229.3900
92

d.6.2
KNR-W 5-08 0307-
04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku pocią-
gowego

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850

-- Materiały --
7519999 Przycisk wezwania pociągany szt. 1.0200 235.87 240.5874
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 240.59 6.0147

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.7445 1.5119

Razem pozycja 92 261.8600
93

d.6.2
KNR-W 5-08 0307-
04
analogia

Montaż na gotowym podłożu kasownika szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850

-- Materiały --
7519999 Kasownik szt. 1.0200 334.10 340.7820
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 340.78 8.5195

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.7445 1.5119

- 37 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz



Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Razem pozycja 93 364.5600
94

d.6.2
KNR-W 5-08 0307-
04
analogia

Montaż na gotowym podłożu lampki sygnaliza-
cyjnej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850

-- Materiały --
7519999 Lampka sygnalizacyjna szt. 1.0200 173.51 176.9802
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 176.98 4.4245

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.7445 1.5119

Razem pozycja 94 196.6600
95

d.6.2
KNR-W 5-08 0307-
04
analogia

Montaż na gotowym podłożu numeratora szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850

-- Materiały --
7519999 Numerator szt. 1.0200 500.00 510.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 510.00 12.7500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.7445 1.5119

Razem pozycja 95 538.0100

6.3 Próby pomontażowe
96

d.6.3
KNR AL-01 0604-
01

Praca próbna i testowanie systemu szt

-- Robocizna --
999 r-g 5.7500 35.00 201.2500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 201.2500 140.8750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 342.1250 37.6338

Razem pozycja 96 379.7600

7 System sygnalizacji włamania i napadu.
7.1 Układanie okablowania.
97

d.7.1
KNR-W 5-08 0212-
01

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210

-- Materiały --
7959999 Przewód  alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0413

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.4157 0.2657

Razem pozycja 97 4.3800
98

d.7.1
KNR-W 5-08 0214-
01
analogia

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5  układane
na gotowych uchwytach bezśrubowych, w ko-
rytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
dynczo

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0414
7959999 Przewód  alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9110 1.3377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2487 0.3574

Razem pozycja 98 5.3000
99

d.7.1
KNR-W 5-08 0209-
03

Przewód kabelkowy YTDY6x0,5 (podłoże beto-
nowe) układany w tynku

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255

-- Materiały --
7959999 Przewód  alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0413
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.1234 0.4536

Razem pozycja 99 6.2700
100

d.7.1
KNR-W 5-08 0209-
03

Przewód kabelkowy YTDY4x0,5 (podłoże beto-
nowe) układany w tynku

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255

-- Materiały --
7959999 Przewód  alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0413

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.1234 0.4536

Razem pozycja 100 6.2700

7.2 Montaż urządzeń
101

d.7.2
KNR AL-01 0114-
03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6160 35.00 21.5600

-- Materiały --
Obudowa Pulsar AWO306 szt 1.0000 627.31 627.3100

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 21.5600 15.0920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 36.6520 4.0317

Razem pozycja 101 667.9900
102

d.7.2
KNR AL-01 0101-
04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32
linii dozorowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 27.4500 35.00 960.7500

-- Materiały --
Centrala Satel Integra 32 szt. 1.0000 589.00 589.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 960.7500 672.5250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1633.2750 179.6603

Razem pozycja 102 2401.9400
103

d.7.2
KNR AL-01 0103-
02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna
do 8 linii - ekspander we.

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 35.00 43.7500

-- Materiały --
Ekspander wejść INT-E szt. 1.0000 137.62 137.6200

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 43.7500 30.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 74.3750 8.1813

Razem pozycja 103 220.1800
104

d.7.2
KNR AL-01 0103-
02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna
do 8 linii - ekspander we / wy.

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 35.00 43.7500

-- Materiały --
Ekspander wejść INT-PP szt. 1.0000 255.28 255.2800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 43.7500 30.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 74.3750 8.1813

Razem pozycja 104 337.8400
105

d.7.2
KNR AL-01 0106-
03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej - karta podłączenia sieciowego typu
LAN

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500

-- Materiały --
ETHM-2 szt. 1.0000 534.57 534.5700

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 48.1950 5.3015

Razem pozycja 105 588.0700

- 39 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz



Kosztorys inwestorski, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

106
d.7.2

KNR AL-01 0112-
06

Montaż transfotmatora 40VA szt.

-- Robocizna --
999 r-g 5.8900 35.00 206.1500

-- Materiały --
Transformator 40VA szt. 1.0000 175.30 175.3000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 206.1500 144.3050
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 350.4550 38.5501

Razem pozycja 106 564.3100
107

d.7.2
KNR AL-01 0112-
03

Montaż zasilacza do 12 V szt.

-- Robocizna --
999 r-g 3.0200 35.00 105.7000

-- Materiały --
Zasilacz buforowy szt. 1.0000 312.01 312.0100

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 105.7000 73.9900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 179.6900 19.7659

Razem pozycja 107 511.4700
108

d.7.2
KNR AL-01 0109-
02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj.
do 130 Ah

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 2.5000 35.00 87.5000

-- Materiały --
Akumulator 12V/12Ah szt. 1.0000 78.00 78.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 87.5000 61.2500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 148.7500 16.3625

Razem pozycja 108 243.1100
109

d.7.2
KNR AL-01 0109-
01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj.
do 10 Ah

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 35.00 26.2500

-- Materiały --
Akumulator 12V/7Ah szt. 1.0000 57.00 57.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 26.2500 18.3750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 44.6250 4.9088

Razem pozycja 109 106.5300
110

d.7.2
KNR AL-01 0111-
02

Montaż elementów obsługowych - manipulator szt.

-- Robocizna --
999 r-g 9.6700 35.00 338.4500

-- Materiały --
Manipulator INT-KLFR-W szt. 1.0000 503.33 503.3300

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 338.4500 236.9150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 575.3650 63.2902

Razem pozycja 110 1141.9900
111

d.7.2
KNR AL-01 0201-
01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 35.00 65.4500

-- Materiały --
Czujnik SLIM-PIR Satel szt. 1.0000 45.07 45.0700

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 65.4500 45.8150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 111.2650 12.2392

Razem pozycja 111 168.5700
112

d.7.2
KNR AL-01 0203-
01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa po-
wierzchniowa

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.1400 35.00 39.9000

-- Materiały --
Czujnik K-2 Satel szt. 1.0000 13.41 13.4100
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 39.9000 27.9300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 67.8300 7.4613

Razem pozycja 112 88.7000
113

d.7.2
KNR AL-01 0108-
01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrz-
nego

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 35.00 65.4500

-- Materiały --
Sygnalizator SPW-220R szt. 1.0000 83.79 83.7900

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 65.4500 45.8150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 111.2650 12.2392

Razem pozycja 113 207.2900
114

d.7.2
KNR AL-01 0108-
01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrz-
nego

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 35.00 65.4500

-- Materiały --
Sygnalizator SP-4001 R szt. 1.0000 132.30 132.3000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 65.4500 45.8150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 111.2650 12.2392

Razem pozycja 114 255.8000

7.3 Uruchomienie systemu.
115

d.7.3
KNR AL-01 0602-
06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 5.9200 35.00 207.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 207.2000 145.0400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 352.2400 38.7464

Razem pozycja 115 390.9900
116

d.7.3
KNR AL-01 0604-
02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 48 elementów liniowych

szt

-- Robocizna --
999 r-g 11.5000 35.00 402.5000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 402.5000 281.7500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 684.2500 75.2675

Razem pozycja 116 759.5200
117

d.7.3
KNR AT-15 0119-
02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry-
bucyjnej

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 35.00 2.8350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 2.84 0.0426
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.8350 1.9845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.8195 0.5301

Razem pozycja 117 27.4400

8 System multimedialny.
8.1 Układanie okablowania.
118

d.8.1
KNR-W 5-08 0207-
01

Przewody HDMI wciągane do rur m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320

-- Materiały --
7959999 przewód HDMI 15m szt. 0.1200 319.50 38.3400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 38.34 0.9585

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.2320 0.8624
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.0944 0.2304

Razem pozycja 118 41.6200

8.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
119

d.8.2
KNR AT-15 0108-
01
analogia

Montaż gniazd abonenckich natynkowych
1xHDMI

szt.

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

999 r-g 0.3200 35.00 11.2000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 11.20 0.1680
AT28017 gniazdo natynkowe 1xHDMI kpl. 1.0000 38.77 38.7700

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.2000 7.8400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 19.0400 2.0944

Razem pozycja 119 60.0700
120

d.8.2
KNR AT-15 0108-
02
analogia

Montaż gniazd podtynkowych 1xHDMI szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
AT28017 gniazdo podtynkowe 1xHDMI kpl. 1.0000 38.77 38.7700

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.4950 1.3745

Razem pozycja 120 52.7500
121

d.8.2
KNR-W 5-08 0301-
03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków plasti-
kowych w podłożu betonowym

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 35.00 4.4800

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 1.32 2.6400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2.64 0.0660

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.4800 3.1360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.6160 0.8378

Razem pozycja 121 11.1600
122

d.8.2
KNR-W 5-08 0511-
01
analogia

Montaż ekranu projekcyjnego kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 35.00 17.8500

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe szt. 1.0000 0.00 0.0000
7350499 świetlówki szt. 1.0400 0.00 0.0000
7330999 zapłonniki szt. 1.0000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 17.8500 12.4950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.3450 3.3380

Razem pozycja 122 33.6800
123

d.8.2
KNR-W 5-08 0504-
01
analogia

Montaż na gotowym uchwycie projektorów
multimedialnych

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
7304099 uchwyt do projektora szt. 1.0000 104.74 104.7400

Projektor multimedialny' szt. 1.0000 5000.00 5000.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5104.74 127.6185

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 123 5250.1900

8.3 Uruchomienie systemu.
9 System nagłośnienia korytarzy szkolnych

9.1 Układanie okablowania.
125

d.9.1
KNR-W 5-08 0212-
01

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

7959999 Przewód TLgYp 2x1,5 m 1.0400 6.57 6.8328
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.83 0.1708

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.4157 0.2657

Razem pozycja 125 9.6900
126

d.9.1
KNR-W 5-08 0214-
01
analogia

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5   układane
na gotowych uchwytach bezśrubowych, w ko-
rytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
dynczo

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.83 0.1708
7959999 Przewód TLgYp 2x1,5 m 1.0400 6.57 6.8328

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9110 1.3377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2487 0.3574

Razem pozycja 126 10.6100
127

d.9.1
KNR-W 5-08 0209-
03

Przewód kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255

-- Materiały --
7959999 Przewód TLgYp 2x1,5 m 1.0400 6.57 6.8328
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.83 0.1708

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.1234 0.4536

Razem pozycja 127 11.5800

9.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
128

d.9.2
KNR AT-15 0109-
14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- wzmacniacz audio

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 Wzmacniacz miksujący kpl. 1.0000 8300.00 8300.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.0650 1.7672

Razem pozycja 128 8317.9700
129

d.9.2
KNR 5-06 0803-09 Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 30

W w obudowie zwykłej na ścianie betonowej
szt.

-- Robocizna --
999 1.9*0.955= r-g 1.8145 35.00 63.5075

-- Materiały --
Głośnik nascienny szt. 1.0000 466.00 466.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 63.5075 44.4553
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 107.9628 11.8759

Razem pozycja 129 585.8400
130

d.9.2
KNR 5-06 0702-02
analogia

Zarabianie i podłączanie końców kabli pod
głosniki

końc.

-- Robocizna --
999 0.22*0.955= r-g 0.2101 35.00 7.3535

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.3535 5.1475
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.5010 1.3751

Razem pozycja 130 13.8800

9.3 Uruchomienie systemu.
10 System oddymiania klatek schodowych.

10.1 Uruchomienie systemu.
132

d.10.
1

KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1
układane w gotowych bruzdach bez zaprawia-
nia bruzd na podłożu nie-betonowym

m

-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546 35.00 1.9119

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

7910899 Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1.0400 1.04 1.0816
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.08 0.0270

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9119 1.3383
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2502 0.3575

Razem pozycja 132 4.7200
133

d.10.
1

KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1
układane w gotowych bruzdach bez zaprawia-
nia bruzd na podłożu nie-betonowym

m

-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546 35.00 1.9119

-- Materiały --
7910899 Przewód HTKSHekw PH90 4x2x1 m 1.0400 4.90 5.0960
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.10 0.1274

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9119 1.3383
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2502 0.3575

Razem pozycja 133 8.8300
134

d.10.
1

KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5  ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym

m

-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546 35.00 1.9119

-- Materiały --
7910899 Przewód HDGs PH90 5x1,5mm m 1.0400 6.78 7.0512
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 7.05 0.1763

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.9119 1.3383
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.2502 0.3575

Razem pozycja 134 10.8400

10.2 Montaż urządzeń.
135

d.10.
2

KNR AL-01 0101-
01

Montaż kompaktowej centrali oddymiania szt.

-- Robocizna --
999 r-g 14.1000 35.00 493.5000

-- Materiały --
Centrala oddymiania. kpl 1.0000 3000.00 3000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 493.5000 345.4500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 838.9500 92.2845

Razem pozycja 135 3931.2300
136

d.10.
2

KNR AL-01 0109-
01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj.
do 10 Ah

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 35.00 26.2500

-- Materiały --
Akumulator 12V/3,2Ah szt. 1.0000 41.00 41.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 26.2500 18.3750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 44.6250 4.9088

Razem pozycja 136 90.5300
137

d.10.
2

KNR AL-01 0403-
01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu kon-
wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500

-- Materiały --
Gniazdo czujki szt. 1.0000 30.00 30.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 48.1950 5.3015

Razem pozycja 137 83.5000
138

d.10.
2

KNR AL-01 0401-
01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500 35.00 54.2500
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
Optyczna czujka dymu do systemu oddymia-
nia.

szt. 1.0000 148.50 148.5000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 54.2500 37.9750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 92.2250 10.1448

Razem pozycja 138 250.8700
139

d.10.
2

KNR AL-01 0402-
01

Montaż ręcznych przycisków odymiania. szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6000 35.00 21.0000

-- Materiały --
Ręczny przycisk oddymania szt. 1.0000 295.00 295.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 21.0000 14.7000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 35.7000 3.9270

Razem pozycja 139 334.6300
140

d.10.
2

KNR AL-01 0402-
01

Montaż przycisków przewietrzania szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6000 35.00 21.0000

-- Materiały --
Przycisk przewietrzania szt. 1.0000 50.00 50.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 21.0000 14.7000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 35.7000 3.9270

Razem pozycja 140 89.6300
141

d.10.
2

KNR AL-01 0304-
06
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blo-
kujących - siłownik do drzwi

szt

-- Robocizna --
999 r-g 0.9400 35.00 32.9000

-- Materiały --
RWA K 600 G szt. 1.0000 3000.00 3000.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 32.9000 23.0300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.9300 6.1523

Razem pozycja 141 3062.0800
142

d.10.
2

KNR 13-25 0314-
03
analogia

Podłączenie przewodów do siłowników szt.

-- Robocizna --
999 r-g 8.6500 35.00 302.7500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 302.7500 211.9250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 514.6750 56.6143

Razem pozycja 142 571.2900

10.3 Uruchomienie systemu.
143

d.10.
3

KNR AL-01 0602-
02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 4 elementów liniowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 48.1950 5.3015

Razem pozycja 143 53.5000
144

d.10.
3

KNR AL-01 0604-
01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 24 elementów liniowych

szt

-- Robocizna --
999 r-g 5.7500 35.00 201.2500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 201.2500 140.8750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 342.1250 37.6338

Razem pozycja 144 379.7600
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