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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji i systeméw teletechnicznych w ramach przedsigwzigcia termomodernizacji, remontu
przebudowy, rozbudowy ist. budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie
W zakres opracowania wchodza:

« projekt instalacji okablowania strukturalnego,

« projekt systemu bezprzewodowego dostepu do sieci teleinformatycznej Wi-Fi,

« projekt oddymiania klatek schodowych,

« projekt systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),

* projekt systemu telewizji dozorowej (CCTV),

« projekt instalacji multimedialnej,

* projekt systemu przyzywowego.
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Kosztorys inwestorski, Szkota w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Zespotu Szkot w Drohiczynie, przebudowa istniejagcego budynku gospodarczego,
rozbioérka i budowa rampy oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemna zewnetrzng i wewnetrzng instalacja gazowa i zagospodarowaniem terenu

1

Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

1/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103 w wykopie m
d.1/0303-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2 Roboty przygotowawcze.
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.2/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
90 otw. 90.000
RAZEM 90.000
3/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.2|0105-06
1275 m 1275.000
RAZEM 1275.000
4/ KNR-W 5-08 |Rury RB20 uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach m
d.2/0108-01
1275 m 1275.000
RAZEM 1275.000
5/|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2|/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
6/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.2|0302-01 mocowanych na zaprawe
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
3 Instalacja okablowania strukturalnego
3.1 Roboty demontazowe.
7/KNR AT-15 |Demontaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg kpl.
d.3./0109-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR AT-15 |Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.3./0109-15
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR AT-15 |Demontaz tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt.
d.3./0112-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.3./0109-11 cach do s$cian szafy
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR AT-15 |Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.3./0109-14
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR AT-15 |Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.3./0109-10
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Ukladanie okablowania swiatlowodowego pionowego.
13/KNR-W 5-08 |Przewody $wiattowodowe I-B(ZN)BH 4J uktadane w gotowych korytkachina |m
d.3./0212-01 drabinkach bez mocowania
2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
14 KNR-W 5-08 |Przewody $wiattowodowe |-B(ZN)BH 4J wciggane do rur m
d.3./0207-01
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR-W 5-08 |Przewody $wiattowodowe |I-B(ZN)BH 4J uktadane w gotowych listwach i kana- |m
d.3./0226-01 tach elektroinstalacyjnych
2
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
33 Montaz okablowania swiattowodowego pionowego.
16/KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze $wiattowodowe - 12xSC szt.
d.3./0110-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - adapter swiattowodowy |szt.
d.3./0110-02 SC-SC
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - zaslepka otworu na szt.
d.3./0110-03 adapter
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - magazynek na spawy szt.
d.3./0110-04
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.3./0110-05
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR AT-15 |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodo- |szt.
d.3.|0105-02 wych
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
34 Pomiary koncowe okablowania strukturalnego pionowego.
22|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych swiattowodowych - pierwsza linia |pomiar
d.3./0118-01
4
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych swiattowodowych - kazda nastep- |pomiar
d.3./0118-02 na linia
4
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
3.5 Montaz szaf 19" i osprzetu pasywnego.
24/KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - 42U/800x1000 kpl.
d.3./0109-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - 33U-48U kpl.
d.3.|0109-06
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - 18U/600x600 kpl.
d.3./0109-01
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - do 23U kpl.
d.3.|0109-04
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.
d.3./0109-12
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - termostat szt.
d.3./0109-17
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.3./0109-10
5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.3./0109-15
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs- | kpl.
d.3./0109-11 cach do $cian szafy 600x600
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs- | kpl.
d.3./0109-11 cach do $cian szafy 600x300
5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.6 Ukladanie okablowania swiattowodowego poziomego .
34|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J uktadane w gotowych korytkachi  |m
d.3./0212-01 na drabinkach bez mocowania
6
2830 m 2830.000
RAZEM 2830.000
35|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J uktadane na gotowych uchwytach |m
d.3./0214-01 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
6|analogia
350 m 350.000
RAZEM 350.000
36|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J wciggane do rur m
d.3./0207-01
6
600 m 600.000
RAZEM 600.000
37/KNR-W 5-08 |Przewody swiattowodowe |-B(ZN)BH 2J uktadane w gotowych listwach i kana- |m
d.3./0226-01 tach elektroinstalacyjnych
6
230 m 230.000
RAZEM 230.000
3.7 Montaz okablowanis swiattowodowego poziomego.
38|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze swiattowodowe - 24xSC duplex szt.
d.3./0110-01
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - adapter $wiattowodowy |szt.
d.3./0110-02 SC duplex - SC duplex
7
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
40|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - zaslepka otworu na szt.
d.3./0110-03 adapter
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - magazynek na spawy szt.
d.3./0110-04
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.3./0110-05
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR AT-28 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodo- |szt.
d.3./0104-02 wych
7
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
44/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich 2xSC podtynkowych szt.
d.3.|0108-02
7
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45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
45/KNR AT-28 |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w gniazdach abonenckich |szt.
d.3.|0104-02
7
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
46 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt.
d.3.
7
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
47 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt.
d.3.
7
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
48 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt.
d.3.
7
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
3.8 Uktadanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a uktadane w gotowych koryt- |m
d.3./0212-01 kach i na drabinkach bez mocowania
8
11650 m 11650.000
RAZEM 11650.000
50|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a uktadane na gotowych uchwy-|m
d.3./0214-01 tach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
8|analogia
920 m 920.000
RAZEM 920.000
51|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a wciagane do rur m
d.3./0207-01
8
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
52|KNR-W 5-08 |Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a uktadane w gotowych listwach |m
d.3./0226-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
8
1120 m 1120.000
RAZEM 1120.000
3.9 Montaz okablowania miedzianego poziomego.
53|KNR AT-28 |Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt.
d.3.|0113-02
9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR AT-28 |Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt.
d.3.|0113-02
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3.|0107-02
9
384 szt. 384.000
RAZEM 384.000
56/KNR AT-15 |Montaz wtyku RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3.|0107-02
9
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
57|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" - montaz modutu RJ45 w panelu szt.
d.3./0112-03
9
218 szt. 218.000
RAZEM 218.000
58/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 szt.
d.3.|0108-02
9
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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59|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45 szt.
d.3.|0108-02
9
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
60|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 szt.
d.3./0108-01
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych 1xRJ45 szt.
d.3./0108-01
9
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
62|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtogowych 1xRJ45 szt.
d.3.|0108-04
9
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.3./0108-05
9
166 szt. 166.000
RAZEM 166.000
64|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 48xRJ45 - przygotowanie i zatozenie szt.
d.3.|0112-04 etykiety opisowej
9
139 szt. 139.000
RAZEM 139.000
65/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i zatozenie szt.
d.3.|0112-04 etykiety opisowej
9
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
66|KNR AT-15 |Ponowny montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne |szt.
d.3./0109-14
9
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - przetgcznik sieciowy szt.
d.3./0109-14
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - mediakonwerter szt.
d.3./0109-14
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa kabli krosowych 3m szt.
d.3.
9
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
70 Dostawa kabli krosowych 5m szt.
d.3.
9
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
3.10 Pomiary koncowe.
71/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych miedzianych - pierwsza linia pomiar
d.3./0118-01
10
124 pomiar 124.000
RAZEM 124.000
72|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych miedzianych - kazda nastepna li- |pomiar
d.3.|0118-02 nia
10
94 pomiar 94.000
RAZEM 94.000
73/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych $wiattowodowych - pierwsza linia |pomiar
d.3./0118-01
10
46 pomiar 46.000
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RAZEM 46.000
74/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnychswiattowodowych - kazda nastepna |pomiar
d.3./0118-02 linia
10
46 pomiar 46.000
RAZEM 46.000
4 System bezprzewodowego dostepu do sieci telefonicznej Wi-Fi
75/KNR-W 5-08 | Demntaz punktéw dostepowych AccessPoint szt.
d.4/0402-01
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
76 KNR-W 5-08 |Ponowny montaz punktéw dostepowych AccessPoint szt.
d.4/0402-01
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
77|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4/0119-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5 System telewizji dozorowej CCTV IP.
5.1 Montaz urzadzen.
78/ KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera obrotowa szt.
d.5.|0501-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna tubowa |szt.
d.5.|0501-02
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera koputkowa szt.
d.5./0501-01
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
81|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego za- |szt.
d.5.|0503-04 pisu obrazu - rejestrator 64 kanatowy
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne szt.
d.5./0109-14
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor szt.
d.5./0501-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujgcy funkcjami gto-|szt.
d.5./0504-03 wicy i obiektywu
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.5./0701-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Uruchomienie systemu.
86|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrow sterujgcych |linia
d.5.|0506-02
2
39 linia 39.000
RAZEM 39.000
87|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.5./0119-02
2
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
6 System przyzywowy.
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6.1 Uktadanie okablowania.
88|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy HTKSH 1x4x1 (podtoze betonowe) uktadany w tynku m
d.6./0209-03
1
350 m 350.000
RAZEM 350.000
89|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podtoze betonowe) uktadany w tynku m
d.6./0209-03
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
6.2 Montaz urzadzen.
90|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podfozu zasilacza systemowego szt.
d.6.|0307-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu przycisku wezwania szt.
d.6.|0307-04
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu przycisku pociggowego szt.
d.6.|0307-04
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu kasownika szt.
d.6.|0307-04
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94| KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu lampki sygnalizacyjnej szt.
d.6.|0307-04
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95/KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podfozu numeratora szt.
d.6.|0307-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Proby pomontazowe
96| KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu szt
d.6./0604-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 System sygnalizacji wtamania i napadu.
741 Uktadanie okablowania.
97|KNR-W 5-08 |Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 uktadane w gotowych korytkach i nadra- |m
d.7./0212-01 binkach bez mocowania
1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
98|KNR-W 5-08 |Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 uktadane na gotowych uchwytach bezsru- |m
d.7.]0214-01 bowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
1|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
99/KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy YTDY6x0,5 (podtoze betonowe) uktadany w tynku m
d.7./0209-03
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
100/ KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy YTDY4x0,5 (podtoze betonowe) uktadany w tynku m
d.7./0209-03
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
7.2 Montaz urzadzen
101/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt.
d.7./0114-03
2
2 szt. 2.000

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz




Kosztorys inwestorski, Szkota w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
102|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.7.|0101-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon- |szt.
d.7./0103-02 wencjonalna do 8 linii - ekspander we.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon- |szt.
d.7./0103-02 wencjonalna do 8 linii - ekspander we / wy.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtgczenia sie- |szt.
d.7./0106-03 ciowego typu LAN
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR AL-01 |Montaz transfotmatora 40VA szt.
d.7.|0112-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V szt.
d.7./0112-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.7.|0109-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.7./0109-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator szt.
d.7.|0111-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.7./0201-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
112/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.7./0203-01
2
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
113|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.7./0108-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego szt.
d.7./0108-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Uruchomienie systemu.
115/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-|szt.
d.7./0602-06 tow liniowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.7./0604-02
3
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.7.|0119-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 System multimedialny.
8.1 Uktadanie okablowania.
118/ KNR-W 5-08 |Przewody HDMI wciggane do rur m
d.8./0207-01
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8.2 Montaz osprzetu i urzadzen.
119/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych 1xHDMI szt.
d.8./0108-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/ KNR AT-15 |Montaz gniazd podtynkowych 1xHDMI szt.
d.8./0108-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.8./0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
122/ KNR-W 5-08 |Montaz ekranu projekcyjnego kpl.
d.8./0511-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym uchwycie projektorow multimedialnych kpl.
d.8./0504-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Uruchomienie systemu.
124 Praca prébna i testowanie systemu. szt.
d.8.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 System nagtosnienia korytarzy szkolnych
9.1 Uktadanie okablowania.
125/KNR-W 5-08 |Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 uktadane w gotowych korytkach i nadra- |m
d.9./0212-01 binkach bez mocowania
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
126 KNR-W 5-08 |Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 ukiadane na gotowych uchwytach bez- |m
d.9./0214-01 Srubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
1|analogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
127/ KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podtoze betonowe) uktadany w tynku m
d.9.|0209-03
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
9.2 Montaz osprzetu i urzadzen.
128/ KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wzmacniacz audio szt.
d.9.|0109-14
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 30 W w obudowie zwyktej na $cia- |szt.
d.9./0803-09 nie betonowe;j
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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130/KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli pod gtosniki konc.
d.9.|0702-02
2|analogia
32 konc. 32.000
RAZEM 32.000
9.3 Uruchomienie systemu.
131 Praca prébna i testowanie systemu. szt.
d.9.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 System oddymiania klatek schodowych.
10.1 Uruchomienie systemu.
132/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1 uktadane w gotowych bruzdach bez |m
d.10/0210-01 zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
A
80 m 80.000
RAZEM 80.000
133|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1 uktadane w gotowych bruzdach|m
d.10/0210-01 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
A
90 m 90.000
RAZEM 90.000
134|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5 uktadane w gotowych bruzdach bez |m
d.10/0210-01 zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
A
120 m 120.000
RAZEM 120.000
10.2 Montaz urzadzen.
135/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali oddymiania szt.
d.10{0101-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.10{0109-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.10{0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
138/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.10{0401-01
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
139/KNR AL-01 |Montaz recznych przyciskéw odymiania. szt.
d.10{0402-01
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
140/ KNR AL-01 |Montaz przyciskéw przewietrzania szt.
d.10{0402-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - sitownik do drzwi szt
d.10/0304-06
.2|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
142/KNR 13-25 |Podtaczenie przewoddéw do sitownikow szt.
d.10/0314-03
.2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10.3 Uruchomienie systemu.
143/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen- |szt.
d.10/0602-02 téw liniowych
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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144 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.10]0604-01
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ NADBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO STAROSTWA POWIATO-
WEGO W BIALYMSTOKU WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 35,0 m3

1

Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

1/KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103 w wyko- |m 70 40.31 2821.70
d.1]02 pie
Razem dzial: Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. 2821.70
2 Roboty przygotowawcze.
2|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stro- |otw. 90 35.00 3150.00
d.2/1004-06 pach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - Sr.rury
do 25 mm
3/KNR AT-13 Woykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z  |m 1275 16.10 20527.50
d.2/0105-06 cegly
4|KNR-W 5-08 Rury RB20 uktadane p.t. w betonie w gotowych bruz- m 1275 9.91 12635.25
d.2|0108-01 dach
5/KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 138 6.04 833.52
d.2/0301-20 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otworéw mechanicznie w cegle
6|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o |szt. 138 6.18 852.84
d.2/0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
Razem dziat: Roboty przygotowawcze. 37999.11
3 Instalacja okablowania strukturalnego
3.1 Roboty demontazowe.
7/KNR AT-15 Demontaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszgcych o masie |kpl. 1 30.89 30.89
d.3./0109-03 2-12 kg
1
8/KNR AT-15 Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - orga-|szt. 6 6.92 41.52
d.3./0109-15 nizator kabla
1
9/KNR AT-15 Demontaz tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt. 2 3.99 7.98
d.3./0112-01
1
10|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka | kpl. 2 8.65 17.30
d.3./0109-11 mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
1
11|KNR AT-15 Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urza- |szt. 10 14.38 143.80
d.3./0109-14 dzenie aktywne
1
12|KNR AT-15 Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - list- | kpl. 1 11.72 11.72
d.3./0109-10 wa zasilajgca
1
3.2 Ukladanie okablowania swiatlowodowego pionowego.
13|KNR-W 5-08 Przewody $wiattowodowe |-B(ZN)BH 4J uktadane w go- |m 70 8.22 575.40
d.3./0212-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
14/ KNR-W 5-08 Przewody swiattowodowe I-B(ZN)BH 4J wciggane do rur |m 25 7.87 196.75
d.3./0207-01
2
15/KNR-W 5-08 Przewody swiattowodowe I-B(ZN)BH 4J uktadane w go- |m 20 10.50 210.00
d.3./0226-01 towych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
2
3.3 Montaz okablowania swiattowodowego pionowego.
16|/KNR AT-15 Tablice rozdzielcze $wiattowodowe - 12xSC szt. 3 266.64 799.92
d.3./0110-01
3
17/KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 16 8.12 129.92
d.3./0110-02 adapter $wiattowodowy SC-SC
3
18/KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 20 1.83 36.60
d.3./0110-03 zaslepka otworu na adapter
3
19|KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 4 3.33 13.32
d.3./0110-04 magazynek na spawy
3
20|KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 3 21.22 63.66
d.3.|0110-05 tacka na spawy
3
21|KNR AT-15 Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w  [szt. 16 88.43 1414.88
d.3.|0105-02 kasetach swiattowodowych
3
34 Pomiary koncowe okablowania strukturalnego pionowego.
22/KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw torédw transmisyjnych $wiattowo- |pomiar 2 103.47 206.94
d.3./0118-01 dowych - pierwsza linia
4
23/KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych $wiattowo- |pomiar 6 36.95 221.70
d.3./0118-02 dowych - kazda nastepna linia
4
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3.5 Montaz szaf 19" i osprzetu pasywnego.
24 KNR AT-15 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - 42U/ kpl. 1 2159.77 2159.77
d.3./0109-01 800x1000
5
25/KNR AT-15 Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - 33U-  |kpl. 1 53.92 53.92
d.3./0109-06 48U
5
26/ KNR AT-15 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - 18U/ kpl. 2 1482.77 2965.54
d.3./0109-01 600x600
5
27/KNR AT-15 Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - do 23U |kpl. 2 36.61 73.22
d.3./0109-04
5
28/ KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentyla- kpl. 1 121412 1214.12
d.3./0109-12 tor w suficie szafy
5
29/KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - termos- |szt. 1 458.97 458.97
d.3./0109-17 tat
5
30|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa  |kpl. 3 319.85 959.55
d.3./0109-10 zasilajgca
5
31/KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organi- |szt. 10 32.85 328.50
d.3./0109-15 zator kabla
5
32/KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka  |kpl. 2 41.73 83.46
d.3./0109-11 mocowana w 4 miejscach do $cian szafy 600x600
5
33|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka  |kpl. 4 38.83 155.32
d.3./0109-11 mocowana w 4 miejscach do $cian szafy 600x300
5
3.6 Ukltadanie okablowania swiattowodowego poziomego .
34| KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J uktadanew |m 2830 8.15| 23064.50
d.3./0212-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
6
35/KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J uktadane na |m 350 9.07 3174.50
d.3./0214-01 gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
6|analogia drabinkach z mocowaniem pojedynczo
36/ KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J wciggane do |m 600 7.79 4674.00
d.3./0207-01 rur
6
37|KNR-W 5-08 Przewody swiattowodowe I-B(ZN)BH 2J uktadane w go- |m 230 10.42 2396.60
d.3./0226-01 towych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
6
3.7 Montaz okablowanis swiattowodowego poziomego.
38/KNR AT-15 Tablice rozdzielcze $wiattowodowe - 24xSC duplex szt. 2 316.64 633.28
d.3./0110-01
7
39/KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 45 8.72 392.40
d.3./0110-02 adapter swiattowodowy SC duplex - SC duplex
7
40|KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 3 1.83 5.49
d.3./0110-03 zaslepka otworu na adapter
7
41|KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 8 3.33 26.64
d.3./0110-04 magazynek na spawy
7
42|KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - szt. 4 21.22 84.88
d.3./0110-05 tacka na spawy
7
43|KNR AT-28 Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w  |szt. 90 23.17 2085.30
d.3.|0104-02 kasetach swiattowodowych
7
44|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich 2xSC podtynkowych szt. 45 38.98 1754.10
d.3./0108-02
7
45/KNR AT-28 Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w  |szt. 90 27.79 2501.10
d.3.|0104-02 gniazdach abonenckich
7
46 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt. 100 15.33 1533.00
d.3.
7
47 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt. 100 18.33 1833.00
d.3.
7
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48 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt. 100 15.33 1533.00
d.3.
7
3.8 Ukladanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49/KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a uktada- | m 11650 8.37 97510.50
d.3./0212-01 ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowa-
8 nia
50|KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a uktada- |m 920 9.30 8556.00
d.3./0214-01 ne na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i
8|analogia na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
51|KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a wcigga- |m 1250 8.02 10025.00
d.3./0207-01 ne do rur
8
52| KNR-W 5-08 Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a uktada- |m 1120 10.65 11928.00
d.3./0226-01 ne w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
8
3.9 Montaz okablowania miedzianego poziomego.
53|KNR AT-28 Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt. 5 185.31 926.55
d.3./0113-02
9
54| KNR AT-28 Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt. 1 164.86 164.86
d.3./0113-02
9
55/KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-paro- |szt. 384 25.36 9738.24
d.3./0107-02 wej
9
56/KNR AT-15 Montaz wtyku RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej|szt. 54 11.72 632.88
d.3./0107-02
9
57/KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" - montaz modutu |szt. 218 1.73 377.14
d.3./0112-03 RJ45 w panelu
9
58/ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 szt. 53 47.06 2494.18
d.3./0108-02
9
59/KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45 szt. 27 45.13 1218.51
d.3./0108-02
9
60|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 szt. 2 75.40 150.80
d.3./0108-01
9
61/KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich natynkowych 1xRJ45 szt. 23 65.40 1504.20
d.3./0108-01
9
62/ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtogowych 1xRJ45 szt. 6 64.69 388.14
d.3./0108-04
9
63/ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45w  |szt. 166 0.87 144.42
d.3./0108-05 gniezdzie
9
64 KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 48xRJ45 - przygo- |szt. 139 1.40 194.60
d.3./0112-04 towanie i zatozenie etykiety opisowej
9
65/KNR AT-15 Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygo- |szt. 26 1.40 36.40
d.3./0112-04 towanie i zatozenie etykiety opisowej
9
66/ KNR AT-15 Ponowny montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" |szt. 10 17.97 179.70
d.3./0109-14 - urzadzenie aktywne
9
67/ KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - prze- szt. 2 5767.97 11535.94
d.3./0109-14 tacznik sieciowy
9
68/ KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - media- |szt. 1 1117.97 1117.97
d.3./0109-14 konwerter
9
69 Dostawa kabli krosowych 3m szt. 100 25.38 2538.00
d.3.
9
70 Dostawa kabli krosowych 5m szt. 100 31.78 3178.00
d.3.
9
3.10 Pomiary koncowe.
71 KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych miedzianych |pomiar 124 103.47 12830.28
d.3./0118-01 - pierwsza linia
10
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72/KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych miedzianych |pomiar 94 36.95 3473.30
d.3./0118-02 - kazda nastepna linia
10
73/KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych $wiattowo- |pomiar 46 103.47 4759.62
d.3./0118-01 dowych - pierwsza linia
10
74 KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnychswiattowodo- | pomiar 46 36.95 1699.70
d.3./0118-02 wych - kazda nastepna linia
10
Razem dziat: Instalacja okablowania strukturalnego 245569.39
4 System bezprzewodowego dostepu do sieci telefonicznej Wi-Fi
75|KNR-W 5-08 Demntaz punktéw dostepowych AccessPoint szt. 14 5867.32] 82142.48
d.4|0402-01
analogia
76| KNR-W 5-08 Ponowny montaz punktéw dostepowych AccessPoint szt. 14 5869.57 82173.98
d.4/0402-01
analogia
77|KNR AT-15 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej |szt. 14 27.44 384.16
d.4/0119-02
Razem dziat: System bezprzewodowego dostepu do sieci telefonicznej Wi-Fi 164700.62
5 System telewizji dozorowej CCTV IP.
5.1 Montaz urzadzen.
78 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera |szt. 1 3310.92 3310.92
d.5./0501-02 obrotowa
1
79/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera |szt. 12 1859.92| 22319.04
d.5./0501-02 zewnetrzna tubowa
1
80|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera |szt. 26 1294.91 33667.66
d.5./0501-01 koputkowa
1
81/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urza-  |szt. 1 14401.66 14401.66
d.5.|0503-04 dzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator 64 kana-
1 towy
82|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzg-  |szt. 1 5017.97 5017.97
d.5./0109-14 dzenie aktywne
1
83|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor | szt. 1 3127.47 3127.47
d.5./0501-03
1
84/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit |szt. 1 1733.80 1733.80
d.5.|0504-03 sterujacy funkcjami gtowicy i obiektywu
1
85/KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania |szt. 1 7225.72 7225.72
d.5./0701-01 systemowego
1
5.2 Uruchomienie systemu.
86/ KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i linia 39 101.71 3966.69
d.5./0506-02 parametrow sterujgcych
2
87/KNR AT-15 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej  |szt. 41 27.44 1125.04
d.5./0119-02
2
Razem dziat: System telewizji dozorowej CCTV IP. 95895.97
6 System przyzywowy.
6.1 Uktadanie okablowania.
88| KNR-W 5-08 Przewdd kabelkowy HTKSH 1x4x1 (podtoze betonowe) |m 350 12.07 4224.50
d.6./0209-03 uktadany w tynku
1
89|KNR-W 5-08 Przewdd kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podtoze betonowe) |m 75 19.17 1437.75
d.6./0209-03 uktadany w tynku
1
6.2 Montaz urzadzen.
90|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podfozu zasilacza systemowego szt. 1 220.63 220.63
d.6./0307-04
2|analogia
91/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu przycisku wezwania szt. 6 229.39 1376.34
d.6./0307-04
2|analogia
92| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podfozu przycisku pociggowego szt. 6 261.86 1571.16
d.6./0307-04
2|analogia
93|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu kasownika szt. 6 364.56 2187.36
d.6./0307-04
2|analogia
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94| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu lampki sygnalizacyjnej szt. 6 196.66 1179.96
d.6./0307-04
2|analogia
95/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podfozu numeratora szt. 1 538.01 538.01
d.6./0307-04
2|analogia
6.3 Proby pomontazowe
96|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt 1 379.76 379.76
d.6./0604-01
3
Razem dziat: System przyzywowy. 13115.47
7 System sygnalizacji wiamania i napadu.
71 Uktadanie okablowania.
97|KNR-W 5-08 Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 uktadane w goto- m 130 4.38 569.40
d.7./0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
98/ KNR-W 5-08 Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 uktadane na goto- |m 10 5.30 53.00
d.7./0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabin-
1|analogia kach z mocowaniem pojedynczo
99|KNR-W 5-08 Przewod kabelkowy YTDY6x0,5 (podtoze betonowe) m 50 6.27 313.50
d.7./0209-03 uktadany w tynku
1
100/ KNR-W 5-08 Przewod kabelkowy YTDY4x0,5 (podtoze betonowe) m 180 6.27 1128.60
d.7./0209-03 uktadany w tynku
1
7.2 Montaz urzadzen
101 KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt. 2 667.99 1335.98
d.7./0114-03
2
102/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozo- |szt. 1 2401.94 2401.94
d.7./0101-04 rowych
2
103/KNR AL-01 Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - |szt. 2 220.18 440.36
d.7./0103-02 karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii - ekspander
2 we.
104/ KNR AL-01 Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - |szt. 1 337.84 337.84
d.7./0103-02 karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii - ekspander
2 we / wy.
105/KNR AL-01 Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - |szt. 1 588.07 588.07
d.7./0106-03 karta podtgczenia sieciowego typu LAN
2
106/ KNR AL-01 Montaz transfotmatora 40VA szt. 1 564.31 564.31
d.7./0112-06
2
107|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V szt. 1 511.47 511.47
d.7./0112-03
2
108 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah |szt. 1 243.11 243.11
d.7./0109-02
2
109/KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah  |szt. 1 106.53 106.53
d.7./0109-01
2
110/KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - manipulator szt. 2 1141.99 2283.98
d.7./0111-02
2
111/KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 8 168.57 1348.56
d.7./0201-01
2
112/KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa |szt. 43 88.70 3814.10
d.7./0203-01
2
113/KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt. 2 207.29 414.58
d.7./0108-01
2
114/KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego szt. 1 255.80 255.80
d.7./0108-01
2
7.3 Uruchomienie systemu.
115/KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-  |szt. 1 390.99 390.99
d.7./0602-06 cjonalnych do 32 elementéw liniowych
3
116/ KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 |szt 1 759.52 759.52
d.7./0604-02 elementoéw liniowych
3

-18-

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7465 dla Krzysztof Andruszkiewicz




Kosztorys inwestorski, Szkota w Drohiczynie - TELETECHNIKA.ATH
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
117|KNR AT-15 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej |szt. 1 27.44 27.44
d.7./0119-02
3
Razem dziatl: System sygnalizacji wlamania i napadu. 17889.08
8 System multimedialny.
8.1 Uktadanie okablowania.
118 KNR-W 5-08 Przewody HDMI wciggane do rur m 25 41.62 1040.50
d.8./0207-01
1
8.2 Montaz osprzetu i urzadzen.
119|/KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich natynkowych 1xHDMI szt. 1 60.07 60.07
d.8./0108-01
2|analogia
120|KNR AT-15 Montaz gniazd podtynkowych 1xHDMI szt. 1 52.75 52.75
d.8./0108-02
2|analogia
121 KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez |szt. 8 11.16 89.28
d.8./0301-03 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
2 wym
122/ KNR-W 5-08 Montaz ekranu projekcyjnego kpl. 1 33.68 33.68
d.8./0511-01
2|analogia
123 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym uchwycie projektorow multimedial- |kpl. 1 5250.19 5250.19
d.8./0504-01 nych
2|analogia
8.3 Uruchomienie systemu.
124 Praca prébna i testowanie systemu. szt. 1 500.00 500.00
d.8.
3
Razem dziat: System multimedialny. 7026.47
9 System nagtosnienia korytarzy szkolnych
9.1 Uktadanie okablowania.
125/KNR-W 5-08 Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 uktadane w goto- |m 0 9.69 0.00
d.9./0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
126/ KNR-W 5-08 Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 ukfadane na goto- |m 0 10.61 0.00
d.9./0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabin-
1|analogia kach z mocowaniem pojedynczo
127/ KNR-W 5-08 Przewod kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podtoze betonowe) m 0 11.58 0.00
d.9./0209-03 uktadany w tynku
1
9.2 Montaz osprzetu i urzadzen.
128/ KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wzmac- |szt. 1 8317.97 8317.97
d.9./0109-14 niacz audio
2
129/ KNR 5-06 0803-| Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 30 W w obu-|szt. 16 585.84 9373.44
d.9./09 dowie zwyktej na scianie betonowej
2
130|KNR 5-06 0702-| Zarabianie i podtgczanie koncow kabli pod gtosniki konc. 32 13.88 44416
d.9./02
2|analogia
9.3 Uruchomienie systemu.
131 Praca prébna i testowanie systemu. szt. 1 500.00 500.00
d.9.
3
Razem dziat: System naglosnienia korytarzy szkolnych 18635.57
10 System oddymiania klatek schodowych.
10.1 Uruchomienie systemu.
132|KNR 5-08 0210-| Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1 uktadanew |m 80 4.72 377.60
d.10|01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
A nie-betonowym
133/KNR 5-08 0210- | Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1 uktadane | m 90 8.83 794.70
d.10|01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
A nie-betonowym
134/ KNR 5-08 0210- | Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5 uktadane w go-/m 120 10.84 1300.80
d.10|01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-
A betonowym
10.2 Montaz urzadzen.
135/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali oddymiania szt. 4 3931.23 15724.92
d.10/0101-01
2
136/ KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah  |szt. 4 90.53 362.12
d.10/0109-01
2
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137|KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonal- |szt. 15 83.50 1252.50
d.10/0403-01 nym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
2
138/ KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt. 15 250.87 3763.05
d.10/0401-01
2
139/KNR AL-01 Montaz recznych przyciskéw odymiania. szt. 15 334.63 5019.45
d.10/0402-01
2
140 KNR AL-01 Montaz przyciskéw przewietrzania szt. 4 89.63 358.52
d.10/0402-01
2
141 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - |szt 10 3062.08/ 30620.80
d.10/0304-06 sitownik do drzwi
.2|analogia
142/ KNR 13-25 Podtaczenie przewodéw do sitownikow szt. 10 571.29 5712.90
d.10/0314-03
-2|analogia
10.3 Uruchomienie systemu.
143/KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-  |szt. 4 53.50 214.00
d.10/0602-02 cjonalnych do 4 elementéw liniowych
3
144/ KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 |szt 4 379.76 1519.04
d.10/0604-01 elementow liniowych
.3
Razem dziat: System oddymiania klatek schodowych. 67020.40
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét 670673.78

Stownie: szescéset siedemdziesiat tysiecy szescset siedemdziesiat trzy i 78/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at

we tke pro-

zt cen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1-1 Zabezpieczenie doziemnej infras- 2821.70 0.42%

truktury telekomunikacyjnej.
2 2-6 Roboty przygotowawcze. 37999.11 5.67%
3.1 7-12 Roboty demontazowe. 253.21 0.04%
3.2] 13-15 |Ukiladanie okablowania swiatlo- 982.15 0.15%
wodowego pionowego.

33 16-21 Montaz okablowania swiattowo- 2458.30 0.37%
dowego pionowego.

3.4/ 22-23 |Pomiary koncowe okablowania 428.64 0.06%
strukturalnego pionowego.

3.5/ 24-33 |Montaz szaf 19" i osprzetu pa- 8452.37 1.26%
sywnego.

3.6/ 34-37 |Ukiadanie okablowania swiatto- 33309.60 4.97%
wodowego poziomego .

3.7/ 38-48 |Montaz okablowanis swiattowo- 12382.19 1.85%
dowego poziomego.

3.8| 49-52 |Ukiadanie okablowania miedzia- 128019.50 19.09
nego poziomego miedzianego. %

3.9/ 53-70 |Montaz okablowania miedziane- 36520.53 5.45%
go poziomego.

3.10, 71-74 |Pomiary kohcowe. 22762.90 3.39%

3 7-74 Instalacja okablowania struktu- 245569.39 36.62

ralnego %

4| 75-77 |System bezprzewodowego do- 164700.62 24.56

stepu do sieci telefonicznej Wi-Fi %

5.1 78 -85 |Montaz urzadzen. 90804.24 13.54
%

5.2] 86-87 |Uruchomienie systemu. 5091.73 0.76%
5/ 78-87 |System telewizji dozorowej CCTV 95895.97 14.30
IP. %

6.1 88 -89 |Uktadanie okablowania. 5662.25 0.84%
6.2 90-95 |Montaz urzadzen. 7073.46 1.05%
6.3] 96-96 |Proby pomontazowe 379.76 0.06%

6/ 88-96 |System przyzywowy. 13115.47 1.96%
7.1 97-100 |Ukiladanie okablowania. 2064.50 0.31%
7.2| 101 -114 |Montaz urzadzen 14646.63 2.18%
7.3| 115-117 |Uruchomienie systemu. 1177.95 0.18%

7| 97-117 |System sygnalizacji wlamania i 17889.08 2.67%

napadu.
8.1 118 - 118 |Ukladanie okablowania. 1040.50 0.16%
8.2 119-123 |Montaz osprzetu i urzadzen. 5485.97 0.82%
8.3] 124 -124 |Uruchomienie systemu. 500.00 500.00 0.07%

8| 118 -124 |System multimedialny. 500.00 7026.47 1.05%
9.1] 125-127 |Ukladanie okablowania. 0.00 0.00%
9.2| 128 - 130 |Montaz osprzetu i urzadzen. 18135.57 2.70%
9.3/ 131-131 |Uruchomienie systemu. 500.00 500.00 0.07%

9| 125-131 |System nagtosnienia korytarzy 500.00 18635.57 2.78%

szkolnych
10.1] 132 -134 |Uruchomienie systemu. 2473.10 0.37%
10.2| 135-142 |Montaz urzadzen. 62814.26 9.37%
10.3| 143 -144 |Uruchomienie systemu. 1733.04 0.26%
10| 132 - 144 |System oddymiania klatek scho- 67020.40 9.99%

dowych.
RAZEM 1000.00 670673.78 100.0
0%
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 670673.78

Stownie: szescéset siedemdziesiat tysiecy szeséset siedemdziesiat trzy i 78/100 zt
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjne;j.
1|KNR 5-10 0303-02 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103| m
d.1 w wykopie
-- Robocizna --
999 0.1342*0.955= r-g 0.1282 35.00 4.4856
-- Materialy --
5631290 rury dwudzielne fi160 m 1.0400 27.14 28.2256
5644302 dwukielich $r. 110 mm szt. 0.3000 5.00 1.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 29.73 0.5945
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0040 65.00 0.2600
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0073 75.00 0.5475
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 5.2931 3.7052
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 8.9983 0.9898
Razem pozycja 1 40.3100
2 Roboty przygotowawcze.
2|KNR-W 4-03 1004- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach otw.
d.2|06 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 20 cm - $r.rury do 25 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5300 35.00 18.5500
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 18.5500 12.9850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 31.5350 3.4689
Razem pozycja 2 35.0000
3/KNR AT-13 0105- |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - m
d.2|06 podfoze z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.2425 35.00 8.4875
-- Materiaty --
at13002 zaprawa m3 0.0008 100.00 0.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.08 0.0012
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 8.4875 5.9413
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 14.4288 1.5872
Razem pozycja 3 16.1000
4|KNR-W 5-08 0108- |Rury RB20 uktadane p.t. w betonie w goto- m
d.2|01 wych bruzdach
-- Robocizna --
999 r-g 0.1110 35.00 3.8850
-- Materiaty --
7580099 rura elektroinstalacyjna RB20 m 1.0400 2.22 2.3088
7580499 zlgczki szt. 0.4100 0.50 0.2050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 2.51 0.0628
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 3.8850 2.7195
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 6.6045 0.7265
Razem pozycja 4 9.9100
5|KNR-W 5-08 0301- | Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.2|120 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w cegle
-- Robocizna --
999 r-g 0.0914 35.00 3.1990
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 3.1990 2.2393
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 5.4383 0.5982
Razem pozycja 5 6.0400
6/KNR-W 5-08 0302- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli-| szt.
d.2|01 towych o $rednicy do 60 mm mocowanych na
zaprawe
-- Robocizna --
999 r-g 0.0840 35.00 2.9400
-- Materialy --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1.0200 0.60 0.6120
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.61 0.0153
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 2.9400 2.0580
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.9980 0.5498
Razem pozycja 6 6.1800
3 Instalacja okablowania strukturalnego
3.1 Roboty demontazowe.
7/KNR AT-15 0109- |Demontaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszgcych | kpl.
d.3.1/03 0 masie 2-12 kg
-- Robocizna --
999 0.5870.8= r-g 0.4640 35.00 16.2400
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 16.24 0.2436
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 16.2400 11.3680
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 27.6080 3.0369
Razem pozycja 7 30.8900
8|KNR AT-150109- |Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych szt.
d.3.1{15 19" - organizator kabla
-- Robocizna --
999 0.13%0.8= r-g 0.1040 35.00 3.6400
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 3.64 0.0546
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 3.6400 2.5480
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 6.1880 0.6807
Razem pozycja 8 6.9200
9|KNR AT-150112- |Demontaz tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt.
d.3.1/01
-- Robocizna --
999 0.15%0.4= r-g 0.0600 35.00 2.1000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 2.10 0.0315
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.1000 1.4700
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.5700 0.3927
Razem pozycja 9 3.9900
10/KNR AT-15 0109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.3.1]11 - pétka mocowana w 4 miejscach do $cian sza-
fy
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.7350 0.8509
Razem pozycja 10 8.6500
11/KNR AT-15 0109- |Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych szt.
d.3.1/14 19" - urzadzenie aktywne
-- Robocizna --
999 0.27*0.8= r-g 0.2160 35.00 7.5600
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 7.56 0.1134
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 7.5600 5.2920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.8520 1.4137
Razem pozycja 11 14.3800
12/KNR AT-15 0109- |Demontaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych kpl.
d.3.1/10 19" - listwa zasilajgca
-- Robocizna --
999 0.22*0.8= r-g 0.1760 35.00 6.1600
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 6.16 0.0924
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 6.1600 4.3120
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 10.4720 1.1519
Razem pozycja 12 11.7200
3.2\ \Ukladanie okablowania swiatlowodowego pionowego.
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13/KNR-W 5-08 0212- |Przewody $wiattowodowe |-B(ZN)BH 4J ukta- m
d.3.2|01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210
-- Materiaty --
Kabel swiattowodowy I-B(ZN)BH 4J m 1.0400 5.20 5.4080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.41 0.1352
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 13 8.2200
14/ KNR-W 5-08 0207- |Przewody swiattowodowe |-B(ZN)BH 4J wcia- m
d.3.2/01 gane do rur
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.41 0.1352
Kabel $wiattowodowy I-B(ZN)BH 4J m 1.0400 5.20 5.4080
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 1.2320 0.8624
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.0944 0.2304
Razem pozycija 14 7.8700
15/KNR-W 5-08 0226- | Przewody Swiattowodowe |-B(ZN)BH 4dJ ukta- m
d.3.2|01 dane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 35.00 2.6250
-- Materiaty --
Kabel swiattowodowy I-B(ZN)BH 4J m 1.0400 5.20 5.4080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.41 0.1352
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.6250 1.8375
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.4625 0.4909
Razem pozycja 15 10.5000
3.3 Montaz okablowania swiattowodowego pionowego.
16/KNR AT-150110- |Tablice rozdzielcze swiattowodowe - 12xSC szt.
d.3.3/01
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 35.00 8.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 8.75 0.1313
7062999 przetacznica PS-19/12 1U kpl. 1.0000 250.00 250.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 8.7500 6.1250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 14.8750 1.6363
Razem pozycja 16 266.6400
17|KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowo- szt.
d.3.3/02 dowych - adapter $wiattowodowy SC-SC
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 35.00 3.8500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 3.85 0.0578
7552999 adapter $wiattowodowy SC-SC kpl. 1.0000 0.80 0.8000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 3.8500 2.6950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 6.5450 0.7200
Razem pozycja 17 8.1200
18/KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowo- szt.
d.3.3|03 dowych - zaslepka otworu na adapter
-- Robocizna --
999 r-g 0.0200 35.00 0.7000
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.70 0.0105
8999999 zaslepka otworu na adapter szt. 1.0000 0.50 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 0.7000 0.4900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1.1900 0.1309
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Razem pozycja 18 1.8300
19/KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowo- szt.
d.3.3/04 dowych - magazynek na spawy
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 19 3.3300
20|KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowo- szt.
d.3.3/05 dowych - tacka na spawy
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 35.00 4.2000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 4.20 0.0630
7062999 tacka na spawy kpl. 1.0000 13.23 13.2300
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 4.2000 2.9400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.1400 0.7854
Razem pozycja 20 21.2200
21|KNR AT-15 0105- |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodo- | szt.
d.3.3/02 wego w kasetach swiattowodowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 35.00 16.8000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 16.80 0.2520
7062999 ostona spawu szt. 1.0000 0.17 0.1700
7062999 pigtail SC SM kpl. 1.0000 11.02 11.0200
-- Sprzet --
at151 spawarka swiattowodowa m-g 0.4800 50.00 24.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 40.8000 28.5600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 69.3600 7.6296
Razem pozycja 21 88.4300
34 Pomiary koncowe okablowania strukturalnego pionowego.
22|KNR AT-150118- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.3.4|01 Swiattowodowych - pierwsza linia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 35.00 29.4000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 29.40 0.4410
-- Sprzet --
at154 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.4200 50.00 21.0000
go kpl.
at155 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 10.00 4.2000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 54.6000 38.2200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 92.8200 10.2102
Razem pozycja 22 103.4700
23|KNR AT-150118- |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych pomiar
d.3.4/02 Swiattowodowych - kazda nastepna linia
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 35.00 10.5000
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 10.50 0.1575
-- Sprzet --
at154 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.1500 50.00 7.5000
go kpl.
at155 $rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 10.00 1.5000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 19.5000 13.6500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 33.1500 3.6465
Razem pozycja 23 36.9500
3.5] [Montaz szaf 19" i osprzetu pasywnego.
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24|KNR AT-15 0109- |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - kpl.
d.3.5/01 42U/800x1000
-- Robocizna --

999 r-g 2.4000 35.00 84.0000
-- Materiaty --

0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 84.00 1.2600

7753999 szafa dystrybucyjna 42U/600x600 kpl. 1.0000 2000.00 2000.0000

Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 84.0000 58.8000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 142.8000 15.7080
Razem pozycja 24 2159.7700
25|KNR AT-150109- |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej| kpl.
d.3.5/06 - 33U-48U
-- Robocizna --

999 r-g 0.8100 35.00 28.3500
-- Materiaty --

0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 28.35 0.4253

Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 48.1950 5.3015
Razem pozycja 25 53.9200
26|KNR AT-15 0109- |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - kpl.
d.3.5/01 18U/600x600
-- Robocizna --

999 r-g 2.4000 35.00 84.0000
-- Materiaty --

0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 84.00 1.2600

7753999 szafa dystrybucyjna 18U/600x600 wyciszona kpl. 1.0000 1323.00 1323.0000

Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 84.0000 58.8000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 142.8000 15.7080
Razem pozycja 26 1482.7700
27/KNR AT-150109- |Dodatek do kol. 01 - za wielkos$¢ szafy stojacej| kpl.
d.3.5/04 -do 23U
-- Robocizna --

999 r-g 0.5500 35.00 19.2500
-- Materiaty --

0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 19.25 0.2888

Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 19.2500 13.4750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 32.7250 3.5998
Razem pozycja 27 36.6100
28/KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.3.5/12 - wentylator w suficie szafy
-- Robocizna --

999 r-g 0.6400 35.00 22.4000
-- Materiaty --

0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 22.40 0.3360
Panel wentylacyjny z termostatem 6-cio wenty-| kpl 1.0000 1171.52 1171.5200
latorowy

Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 22.4000 15.6800
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 38.0800 4.1888
Razem pozycja 28 1214.1200
29/KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.3.5/17 - termostat
-- Robocizna --

999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materialy --

0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418

7760999 czujnik temperatury szt. 1.0000 441.00 441.0000

Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 29 458.9700
30|KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.3.5/10 - listwa zasilajgca
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2200 35.00 7.7000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 7.70 0.1155
7761999 Listwa zasilajgca, 8x230V 2P+Z kpl. 1.0000 305.20 305.2000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 7.7000 5.3900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.0900 1.4399
Razem pozycja 30 319.8500
31|KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.3.5/15 - organizator kabla
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
7060999 organizator kabla szt. 1.0000 24.20 24.2000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.7350 0.8509
Razem pozycja 31 32.8500
32|KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.3.5/11 - pétka mocowana w 4 miejscach do $cian sza-
fy 600x600
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
7760999 pétka do szafy dystrybucyjnej 19" 600x600 kpl. 1.0000 33.08 33.0800
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.7350 0.8509
Razem pozycja 32 41.7300
33|KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.3.5/11 - pétka mocowana w 4 miejscach do $cian sza-
fy 600x300
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 35.00 4.5500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 4.55 0.0683
7760999 pétka do szafy dystrybucyjnej 19" 600x300 kpl. 1.0000 30.18 30.1800
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 4.5500 3.1850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.7350 0.8509
Razem pozycja 33 38.8300
3.6 Ukladanie okablowania swiattowodowego poziome
34|KNR-W 5-08 0212- |Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J m
d.3.6/01 uktadane w gotowych korytkach i na drabin-
kach bez mocowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210
-- Materiaty --
Kabel swiattowodowy I-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 34 8.1500
35/KNR-W 5-08 0214- |Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J m
d.3.6/01 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubo-
analogia wych, w korytkach i na drabinkach z mocowa-
niem pojedynczo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334
Kabel swiattowodowy |-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 1.9110 1.3377
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2487 0.3574
Razem pozycja 35 9.0700
36|KNR-W 5-08 0207- | Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J m
d.3.6/01 wciggane do rur
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334
Kabel $wiattowodowy |-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 1.2320 0.8624
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.0944 0.2304
Razem pozycja 36 7.7900
37|KNR-W 5-08 0226- | Przewody $wiattowodowe |-B(ZN)BH 2J ukta- m
d.3.6/01 dane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 35.00 2.6250
-- Materiaty --
Kabel swiattowodowy I-B(ZN)BH 2J m 1.0400 5.13 5.3352
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.34 0.1334
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.6250 1.8375
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.4625 0.4909
Razem pozycja 37 10.4200
3.7 Montaz okablowanis swiattowodowego poziomego.
38|KNR AT-15 0110- |Tablice rozdzielcze $wiattowodowe - 24xSC szt.
d.3.7|01 duplex
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 35.00 8.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 8.75 0.1313
7062999 przetgcznica PS-19/24 duplex 1U kpl. 1.0000 300.00 300.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 8.7500 6.1250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 14.8750 1.6363
Razem pozycja 38 316.6400
39|KNR AT-15 0110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowo- szt.
d.3.7/02 dowych - adapter $wiattowodowy SC duplex -
SC duplex
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 35.00 3.8500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 3.85 0.0578
7552999 adapter $wiattowodowy SC duplex -SC duplex | kpl. 1.0000 1.40 1.4000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 3.8500 2.6950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 6.5450 0.7200
Razem pozycja 39 8.7200
40|/KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowo- szt.
d.3.7/03 dowych - zaslepka otworu na adapter
-- Robocizna --
999 r-g 0.0200 35.00 0.7000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.70 0.0105
8999999 zaslepka otworu na adapter szt. 1.0000 0.50 0.5000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 0.7000 0.4900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1.1900 0.1309
Razem pozycja 40 1.8300
41/KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowo- szt.
d.3.7|/04 dowych - magazynek na spawy
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 1.7500 1.2250
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 41 3.3300
42|/KNR AT-150110- |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowo- szt.
d.3.7|05 dowych - tacka na spawy
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 35.00 4.2000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 4.20 0.0630
7062999 tacka na spawy kpl. 1.0000 13.23 13.2300
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 4.2000 2.9400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.1400 0.7854
Razem pozycja 42 21.2200
43|/KNR AT-28 0104- |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodo- | szt.
d.3.7/02 wego w kasetach swiattowodowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 35.00 12.0750
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 12.08 0.1811
AT28005 ostona spawu szt. 1.0000 0.20 0.2000
-- Sprzet --
AT281 spawarka $wiattowodowa m-g 0.3450 0.00 0.0000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 12.0750 8.4525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 20.5275 2.2580
Razem pozycja 43 23.1700
44|/KNR AT-150108- |Montaz gniazd abonenckich 2xSC podtynko- szt.
d.3.7/02 wych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
7554999 gniazdo podtynkowe $wiattowodowe 2xSC kpl. 1.0000 25.00 25.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.4950 1.3745
Razem pozycja 44 38.9800
45/KNR AT-28 0104- |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodo- | szt.
d.3.7|02 wego w gniazdach abonenckich
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 35.00 12.0750
-- Materiaty --
pigtail 1,5m SM SC szt. 1.0000 5.00 5.0000
-- Sprzet -
AT281 spawarka $wiattowodowa m-g 0.3450 0.00 0.0000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 12.0750 8.4525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 20.5275 2.2580
Razem pozycja 45 27.7900
46 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt.
d.3.7
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy SC — SC, dt. 3m szt. 1.0000 12.00 12.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 46 15.3300
47 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt.
d.3.7
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
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0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy SC — SC, dt. 5m szt. 1.0000 15.00 15.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 47 18.3300
48 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt.
d.3.7
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy SC — LG, dt. 3m szt. 1.0000 12.00 12.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 48 15.3300
3.8 Uktadanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49|KNR-W 5-08 0212- |Przewody teleinformatyczne ekranowane m
d.3.8/01 kat.6a uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210
-- Materiaty --
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 49 8.3700
50| KNR-W 5-08 0214- | Przewody teleinformatyczne ekranowane m
d.3.8/01 kat.6a uktadane na gotowych uchwytach bez-
analogia Srubowych, w korytkach i na drabinkach z mo-
cowaniem pojedynczo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.9110 1.3377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2487 0.3574
Razem pozycja 50 9.3000
51|KNR-W 5-08 0207- |Przewody teleinformatyczne ekranowane m
d.3.8/01 kat.6a wciggane do rur
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, al m 1.0400 5.34 5.5536
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.2320 0.8624
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.0944 0.2304
Razem pozycja 51 8.0200
52| KNR-W 5-08 0226- | Przewody teleinformatyczne ekranowane m
d.3.8/01 kat.6a uktadane w gotowych listwach i kana-
tach elektroinstalacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 35.00 2.6250
-- Materiaty --
7959999 przewody S/FTP kat. 6a B2ca-s1b, d1, a1 m 1.0400 5.34 5.5536
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.55 0.1388
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.6250 1.8375
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.4625 0.4909
Razem pozycja 52 10.6500
3.9 Montaz okablowania miedzianego poziomego.
53|KNR AT-28 0113- |Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt.
d.3.9/02
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 35.00 5.2500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 5.25 0.0788
AT28047 panel krosowy 48xRJ45 ekranowany niewypo- | kpl. 1.0000 174.22 174.2200
sazony
AT28044 linka uziemiajgca szt. 1.0000 1.10 1.1000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 5.2500 3.6750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 8.9250 0.9818
Razem pozycja 53 185.3100
54 KNR AT-28 0113- |Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt.
d.3.9/02
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 35.00 5.2500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 5.25 0.0788
AT28047 panel krosowy 24xRJ45 ekranowany niewypo- | kpl. 1.0000 153.77 153.7700
sazony
AT28044 linka uziemiajgca szt. 1.0000 1.10 1.1000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 5.2500 3.6750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 8.9250 0.9818
Razem pozycja 54 164.8600
55/KNR AT-150107- |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skret- | szt.
d.3.9(02 ce 4-parowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1610 35.00 5.6350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 5.64 0.0845
AT28013 modut RJ45 kat.6a keystone kpl. 1.0000 14.64 14.6400
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 5.6350 3.9445
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 9.5795 1.0537
Razem pozycja 55 25.3600
56|KNR AT-150107- |Montaz wtyku RJ45 ekranowanego na skretce | szt.
d.3.9/02 4-parowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.1610 35.00 5.6350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 5.64 0.0845
AT28013 wtyk RJ45 kpl. 1.0000 1.00 1.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 5.6350 3.9445
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 9.5795 1.0537
Razem pozycja 56 11.7200
57|KNR AT-15 0112- |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" - mon- szt.
d.3.9/03 taz modutu RJ45 w panelu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0260 35.00 0.9100
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.91 0.0137
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 0.9100 0.6370
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1.5470 0.1702
Razem pozycja 57 1.7300
58/KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.3.9/02 2xRJ45
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
7554999 gniazdo podtynkowe 2xRJ45 kpl. 1.0000 33.08 33.0800
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.4950 1.3745
Razem pozycja 58 47.0600
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59|KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.3.9/02 1xRJ45
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
7554999 gniazdo podtynkowe 2xRJ45' kpl. 1.0000 31.15 31.1500
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.4950 1.3745
Razem pozycja 59 45.1300
60 KNR AT-150108- |Montaz gniazd abonenckich natynkowych szt.
d.3.9|01 2xRJ45
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 35.00 11.2000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 11.20 0.1680
7554999 gniazdo natynkowe 2xRJ45 kpl. 1.0000 54.10 54.1000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 11.2000 7.8400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 19.0400 2.0944
Razem pozycja 60 75.4000
61|KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd abonenckich natynkowych szt.
d.3.9/01 1xRJ45
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 35.00 11.2000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 11.20 0.1680
7554999 gniazdo natynkowe 1xRJ45 kpl. 1.0000 44.10 44.1000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 11.2000 7.8400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 19.0400 2.0944
Razem pozycja 61 65.4000
62 KNR AT-150108- |Montaz gniazd abonenckich podtogowych szt.
d.3.9/04 1xRJ45
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 35.00 9.8000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.80 0.1470
7554999 gniazdo podtogowe 1xRJ45 Mosaic kpl. 1.0000 46.05 46.0500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.8000 6.8600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.6600 1.8326
Razem pozycja 62 64.6900
63|KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu szt.
d.3.9/05 RJ45 w gniezdzie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0130 35.00 0.4550
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.46 0.0068
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 0.4550 0.3185
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 0.7735 0.0851
Razem pozycja 63 0.8700
64 KNR AT-150112- |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" szt.
d.3.9|04 48xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etykiety
opisowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.0210 35.00 0.7350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.74 0.0110
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 0.7350 0.5145
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1.2495 0.1374
Razem pozycja 64 1.4000
65/KNR AT-150112- |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" szt.
d.3.9/04 24xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etykiety
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0210 35.00 0.7350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 0.74 0.0110
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 0.7350 0.5145
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1.2495 0.1374
Razem pozycja 65 1.4000
66|KNR AT-15 0109- |Ponowny montaz wyposazenia szaf dystrybu- szt.
d.3.9|14 cyjnych 19" - urzadzenie aktywne
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 66 17.9700
67/KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.3.9/14 - przetacznik sieciowy
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 Przetacznik sieciowy 48xRJ45, L2 kpl. 1.0000 5000.00 5000.0000
7765999 Modut SFP' kpl. 1.5000 500.00 750.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 67 5767.9700
68/ KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.3.9|14 - mediakonwerter
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 media konwerter kpl. 1.0000 100.00 100.0000
7765999 Modut SFP' kpl. 2.0000 500.00 1000.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 68 1117.9700
69 Dostawa kabli krosowych 3m szt.
d.3.9
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 69 25.3800
70 Dostawa kabli krosowych 5m szt.
d.3.9
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 35.00 1.7500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 1.75 0.0263
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 5m szt. 1.0000 28.45 28.4500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.7500 1.2250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.9750 0.3273
Razem pozycja 70 31.7800
3.10 Pomiary koncowe.
71|KNR AT-150118- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.3.1|01 miedzianych - pierwsza linia
0
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-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 35.00 29.4000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 29.40 0.4410
-- Sprzet --
at154 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.4200 50.00 21.0000
go kpl.
at155 $rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 10.00 4.2000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 54.6000 38.2200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 92.8200 10.2102
Razem pozycja 71 103.4700
72|KNR AT-15 0118- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.3.1/02 miedzianych - kazda nastepna linia
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 35.00 10.5000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 10.50 0.1575
-- Sprzet --
at154 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.1500 50.00 7.5000
go kpl.
at155 $rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 10.00 1.5000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 19.5000 13.6500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 33.1500 3.6465
Razem pozycja 72 36.9500
73|KNR AT-15 0118- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych pomiar
d.3.1|01 Swiattowodowych - pierwsza linia
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 35.00 29.4000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 29.40 0.4410
-- Sprzet --
at154 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.4200 50.00 21.0000
go kpl.
at155 $rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 10.00 4.2000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 54.6000 38.2200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 92.8200 10.2102
Razem pozycija 73 103.4700
74/ KNR AT-150118- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych$- | pomiar
d.3.1/02 wiattowodowych - kazda nastepna linia
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 35.00 10.5000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 10.50 0.1575
-- Sprzet --
at154 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.1500 50.00 7.5000
go kpl.
at155 $rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 10.00 1.5000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 19.5000 13.6500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 33.1500 3.6465
Razem pozycja 74 36.9500
4 System bezprzewodowego dostepu do sieci telefonicznej Wi-Fi
75|KNR-W 5-08 0402- | Demntaz punktow dostepowych AccessPoint szt.
d.4|01
analogia
-- Robocizna --
999 0.17*0.8= r-g 0.1360 35.00 4.7600
-- Materiaty --
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7765999 Access Point HP ARUBA Ap-515 kpl. 1.0000 4755.84 4755.8400
7765999 Licencja Aruba kpl. 1.0000 1102.50 1102.5000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 4.7600 3.3320
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 8.0920 0.8901
Razem pozycja 75 5867.3200
76| KNR-W 5-08 0402- | Ponowny montaz punktéw dostepowych Ac- szt.
d.4|01 cessPoint
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 35.00 5.9500
-- Materiaty --
7765999 Access Point HP ARUBA Ap-515 kpl. 1.0000 4755.84 4755.8400
7765999 Licencja Aruba kpl. 1.0000 1102.50 1102.5000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 5.9500 4.1650
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 10.1150 1.1127
Razem pozycja 76 5869.5700
77/KNR AT-150119- |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry- | szt.
d.4/02 bucyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 35.00 2.8350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 2.84 0.0425
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 2.8350 1.9845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.8195 0.5301
Razem pozycja 77 27.4400
5 System telewizji dozorowej CCTV IP.
5.1 Montaz urzadzen.
78/ KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.5.1|02 - kamera obrotowa
-- Robocizna --
999 r-g 9.2500 35.00 323.7500
-- Materiaty --
kamera zewnetrzna obrotowa szt. 1.0000 2700.00 2700.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 323.7500 226.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 550.3750 60.5413
Razem pozycja 78 3310.9200
79/KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.5.1|02 - kamera zewnetrzna tubowa
-- Robocizna --
999 r-g 9.2500 35.00 323.7500
-- Materiaty --
kamera zewnetrzna tubowa szt. 1.0000 1249.00 1249.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 323.7500 226.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 550.3750 60.5413
Razem pozycja 79 1859.9200
80|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.5.1|01 - kamera koputkowa
-- Robocizna --
999 r-g 3.3600 35.00 117.6000
-- Materiaty --
kamera wewnetrzna koputkowa szt. 1.0000 1073.00 1073.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 117.6000 82.3200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 199.9200 21.9912
Razem pozycja 80 1294.9100
81|KNR AL-01 0503- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.5.1/04 - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu - re-
jestrator 64 kanatowy
-- Robocizna --
999 r-g 2.8700 35.00 100.4500
-- Materiaty --
rejestrator CCTV IP szt. 1.0000 5800.00 5800.0000
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dysk 7/24 8TB szt. 7.0000 1201.73 8412.1100
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 100.4500 70.3150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 170.7650 18.7842
Razem pozycja 81 14401.6600
82|KNR AT-150109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.5.1|14 - urzadzenie aktywne
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 Przetacznik sieciowy 48xRJ45, L2 kpl. 1.0000 5000.00 5000.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 82 5017.9700
83|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.5.1/03 - monitor
-- Robocizna --
999 r-g 1.9300 35.00 67.5500
-- Materiaty --
Monitor CCTV szt. 1.0000 3000.00 3000.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 67.5500 47.2850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 114.8350 12.6319
Razem pozycja 83 3127.4700
84|KNR AL-01 0504- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.5.1/03 - pulpit sterujgcy funkcjami gtowicy i obiektywu
-- Robocizna --
999 r-g 3.5400 35.00 123.9000
-- Materiaty --
Klawiatura sterujgca CCTV szt. 1.0000 1500.00 1500.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 123.9000 86.7300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 210.6300 23.1693
Razem pozycja 84 1733.8000
85/KNR AL-01 0701- |Montaz standardowego zestawu PC, oprogra- | szt.
d.5.1]01 mowania systemowego
-- Robocizna --
999 r-g 33.7000 35.00 1179.5000
-- Materiaty --
Komputer PC szt. 1.0000 5000.00 5000.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1179.5000 825.6500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2005.1500 220.5665
Razem pozycja 85 7225.7200
5.2 Uruchomienie systemu.
86|KNR AL-01 0506- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji linia
d.5.2|02 danych i parametrow sterujgcych
-- Robocizna --
999 r-g 1.5400 35.00 53.9000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 53.9000 37.7300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 91.6300 10.0793
Razem pozycja 86 101.7100
87|KNR AT-150119- |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry- | szt.
d.5.2|02 bucyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 35.00 2.8350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 2.84 0.0425
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 2.8350 1.9845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.8195 0.5301
Razem pozycja 87 27.4400
6 System przyzywowy.
6.1 Uktadanie okablowania.
88|KNR-W 5-08 0209- | Przewod kabelkowy HTKSH 1x4x1 (podtoze m
d.6.1/03 betonowe) uktadany w tynku
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255
-- Materiaty --
7959999 Przewéd HTKSH 1x4x1 m 1.0400 7.03 7.3112
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 7.31 0.1828
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.1234 0.4536
Razem pozycja 88 12.0700
89|KNR-W 5-08 0209- |Przewdd kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podtoze m
d.6.1/03 betonowe) uktadany w tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255
-- Materiaty --
7959999 Przew6d HTKSH 3x2x1 m 1.0400 13.69 14.2376
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 14.24 0.3559
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 41234 0.4536
Razem pozycja 89 19.1700
6.2 Montaz urzadzen.
90 KNR-W 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu zasilacza syste- szt.
d.6.2|/04 mowego
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850
-- Materiaty --
7519999 Zasilacz szt. 1.0200 196.44 200.3688
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 200.37 5.0093
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.7445 1.5119
Razem pozycija 90 220.6300
91| KNR-W 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu przycisku wezwa-| szt.
d.6.2|/04 nia
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850
-- Materiaty --
7519999 Przycisk wezwania szt. 1.0200 204.81 208.9062
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 208.91 5.2227
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.7445 1.5119
Razem pozycja 91 229.3900
92| KNR-W 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu przycisku pocia- szt.
d.6.2|/04 gowego
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850
-- Materiaty --
7519999 Przycisk wezwania pociggany szt. 1.0200 235.87 240.5874
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 240.59 6.0147
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.7445 1.5119
Razem pozycja 92 261.8600
93|KNR-W 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu kasownika szt.
d.6.2|/04
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850
-- Materialy --
7519999 Kasownik szt. 1.0200 334.10 340.7820
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 340.78 8.5195
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.7445 1.5119
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Razem pozycja 93 364.5600
94| KNR-W 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu lampki sygnaliza- | szt.
d.6.2|04 cyjnej
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850
-- Materiaty --
7519999 Lampka sygnalizacyjna szt. 1.0200 173.51 176.9802
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 176.98 4.4245
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.7445 1.5119
Razem pozycja 94 196.6600
95|KNR-W 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu numeratora szt.
d.6.2|04
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 35.00 8.0850
-- Materiaty --
7519999 Numerator szt. 1.0200 500.00 510.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 510.00 12.7500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 8.0850 5.6595
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 13.7445 1.5119
Razem pozycja 95 538.0100
6.3 Proby pomontazowe
96|KNR AL-01 0604- |Praca prébna i testowanie systemu szt
d.6.3/01
-- Robocizna --
999 r-g 5.7500 35.00 201.2500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 201.2500 140.8750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 342.1250 37.6338
Razem pozycja 96 379.7600
7 System sygnalizacji wiamania i napadu.
71 Uktadanie okablowania.
97|KNR-W 5-08 0212- | Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 ukladane w| m
d.7.1|01 gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210
-- Materiaty --
7959999 Przewéd alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0413
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 97 4.3800
98| KNR-W 5-08 0214- | Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 uktadane m
d.7.1]01 na gotowych uchwytach bezsrubowych, w ko-
analogia rytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
dynczo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0414
7959999 Przewdd alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.9110 1.3377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2487 0.3574
Razem pozycija 98 5.3000
99|KNR-W 5-08 0209- |Przewdd kabelkowy YTDY6x0,5 (podioze beto-| m
d.7.1/03 nowe) uktadany w tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255
-- Materiaty --
7959999 Przewéd alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0413
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Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 41234 0.4536
Razem pozycja 99 6.2700
100|KNR-W 5-08 0209- |Przewod kabelkowy YTDY4x0,5 (podtoze beto-| m
d.7.1|03 nowe) uktadany w tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255
-- Materiaty --
7959999 Przewdd alarmowy YTDY6x0,5 m 1.0400 1.59 1.6536
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.65 0.0413
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.1234 0.4536
Razem pozycja 100 6.2700
7.2 Montaz urzadzen
101|KNR AL-01 0114- |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt.
d.7.2/03
-- Robocizna --
999 r-g 0.6160 35.00 21.5600
-- Materiaty --
Obudowa Pulsar AWO306 szt 1.0000 627.31 627.3100
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 21.5600 15.0920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 36.6520 4.0317
Razem pozycja 101 667.9900
102|KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 | szt.
d.7.2|04 linii dozorowych
-- Robocizna --
999 r-g 27.4500 35.00 960.7500
-- Materiaty --
Centrala Satel Integra 32 szt. 1.0000 589.00 589.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 960.7500 672.5250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1633.2750 179.6603
Razem pozycja 102 2401.9400
103|KNR AL-01 0103- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt.
d.7.2|02 alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna
do 8 linii - ekspander we.
-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 35.00 43.7500
-- Materiaty --
Ekspander wejs¢ INT-E szt. 1.0000 137.62 137.6200
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 43.7500 30.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 74.3750 8.1813
Razem pozycja 103 220.1800
104|KNR AL-01 0103- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt.
d.7.2|/02 alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna
do 8 linii - ekspander we / wy.
-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 35.00 43.7500
-- Materiaty --
Ekspander wejs¢ INT-PP szt. 1.0000 255.28 255.2800
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 43.7500 30.6250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 74.3750 8.1813
Razem pozycja 104 337.8400
105|KNR AL-01 0106- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt.
d.7.2|03 alarmowej - karta podtgczenia sieciowego typu
LAN
-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500
-- Materiaty --
ETHM-2 szt. 1.0000 534.57 534.5700
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 48.1950 5.3015
Razem pozycja 105 588.0700
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106|KNR AL-01 0112- |Montaz transfotmatora 40VA szt.
d.7.2/06
-- Robocizna --
999 r-g 5.8900 35.00 206.1500
-- Materiaty --
Transformator 40VA szt. 1.0000 175.30 175.3000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 206.1500 144.3050
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 350.4550 38.5501
Razem pozycja 106 564.3100
107|KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza do 12 V szt.
d.7.2/03
-- Robocizna --
999 r-g 3.0200 35.00 105.7000
-- Materiaty --
Zasilacz buforowy szt. 1.0000 312.01 312.0100
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 105.7000 73.9900
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 179.6900 19.7659
Razem pozycja 107 511.4700
108|KNR AL-01 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. szt.
d.7.2/02 do 130 Ah
-- Robocizna --
999 r-g 2.5000 35.00 87.5000
-- Materiaty --
Akumulator 12V/12Ah szt. 1.0000 78.00 78.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 87.5000 61.2500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 148.7500 16.3625
Razem pozycja 108 243.1100
109|KNR AL-01 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. szt.
d.7.2/01 do 10 Ah
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 35.00 26.2500
-- Materialy --
Akumulator 12V/7Ah szt. 1.0000 57.00 57.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 26.2500 18.3750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 44.6250 4.9088
Razem pozycja 109 106.5300
110|KNR AL-01 0111- |Montaz elementéw obstugowych - manipulator | szt.
d.7.2/02
-- Robocizna --
999 r-g 9.6700 35.00 338.4500
-- Materiaty --
Manipulator INT-KLFR-W szt. 1.0000 503.33 503.3300
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 338.4500 236.9150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 575.3650 63.2902
Razem pozycja 110 1141.9900
111|KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.7.2/01
-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 35.00 65.4500
-- Materiaty --
Czujnik SLIM-PIR Satel szt. 1.0000 45.07 45.0700
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 65.4500 45.8150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 111.2650 12,2392
Razem pozycja 111 168.5700
112|KNR AL-01 0203- |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa po- szt.
d.7.2/01 wierzchniowa
-- Robocizna --
999 r-g 1.1400 35.00 39.9000
-- Materiaty --
Czujnik K-2 Satel szt. 1.0000 13.41 13.4100
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 39.9000 27.9300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 67.8300 7.4613
Razem pozycja 112 88.7000
113|KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrz- | szt.
d.7.2|01 nego
-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 35.00 65.4500
-- Materiaty --
Sygnalizator SPW-220R szt. 1.0000 83.79 83.7900
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 65.4500 45.8150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 111.2650 12.2392
Razem pozycja 113 207.2900
114|KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrz- | szt.
d.7.2|01 nego
-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 35.00 65.4500
-- Materiaty --
Sygnalizator SP-4001 R szt. 1.0000 132.30 132.3000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 65.4500 45.8150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 111.2650 12.2392
Razem pozycja 114 255.8000
7.3 Uruchomienie systemu.
115|KNR AL-01 0602- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.7.3/06 konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 5.9200 35.00 207.2000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 207.2000 145.0400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 352.2400 38.7464
Razem pozycja 115 390.9900
116|KNR AL-01 0604- |Praca prébna i testowanie systemu alarmowe- | szt
d.7.3/02 go do 48 elementoéw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 11.5000 35.00 402.5000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 402.5000 281.7500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 684.2500 75.2675
Razem pozycja 116 759.5200
117|KNR AT-15 0119- |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystry- | szt.
d.7.3/02 bucyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 35.00 2.8350
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 2.84 0.0426
7987999 kabel krosowy RJ45-RJ45 3m szt. 1.0000 22.05 22.0500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.8350 1.9845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.8195 0.5301
Razem pozycja 117 27.4400
8 System multimedialny.
8.1 Uktadanie okablowania.
118|KNR-W 5-08 0207- |Przewody HDMI wciaggane do rur m
d.8.1/01
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 35.00 1.2320
-- Materialy --
7959999 przewod HDMI 15m szt. 0.1200 319.50 38.3400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 38.34 0.9585
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 1.2320 0.8624
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.0944 0.2304
Razem pozycja 118 41.6200
8.2 Montaz osprzetu i urzadzen.
119|KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd abonenckich natynkowych szt.
d.8.2/01 1xHDMI
analogia
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999 r-g 0.3200 35.00 11.2000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 11.20 0.1680
AT28017 gniazdo natynkowe 1xHDMI kpl. 1.0000 38.77 38.7700
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 11.2000 7.8400
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 19.0400 2.0944
Razem pozycja 119 60.0700
120|KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd podtynkowych 1xHDMI szt.
d.8.2/02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 35.00 7.3500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 7.35 0.1103
AT28017 gniazdo podtynkowe 1xHDMI kpl. 1.0000 38.77 38.7700
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 7.3500 5.1450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.4950 1.3745
Razem pozycja 120 52.7500
121|KNR-W 5-08 0301- | Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.8.2|03 osprzetu przez przykrecenie do kotkow plasti-
kowych w podtozu betonowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 35.00 4.4800
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 1.32 2.6400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 2.64 0.0660
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 4.4800 3.1360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.6160 0.8378
Razem pozycja 121 11.1600
122|KNR-W 5-08 0511- |Montaz ekranu projekcyjnego kpl.
d.8.2|01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 35.00 17.8500
-- Materiaty --
7302999 oprawy $wietldwkowe szt. 1.0000 0.00 0.0000
7350499 Swietlowki szt. 1.0400 0.00 0.0000
7330999 zaptonniki szt. 1.0000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 17.8500 12.4950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.3450 3.3380
Razem pozycja 122 33.6800
123|KNR-W 5-08 0504- [Montaz na gotowym uchwycie projektorow kpl.
d.8.2|01 multimedialnych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materiaty --
7304099 uchwyt do projektora szt. 1.0000 104.74 104.7400
Projektor multimedialny’ szt. 1.0000 5000.00 5000.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5104.74 127.6185
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 123 5250.1900
8.3 Uruchomienie systemu.
9 System nagtosnienia korytarzy szkolnych
9.1 Uktadanie okablowania.
125|KNR-W 5-08 0212- |Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 uktadane m
d.9.1|01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 35.00 1.4210
-- Materiaty --
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-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7959999 Przewo6d TLgYp 2x1,5 m 1.0400 6.57 6.8328
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 6.83 0.1708
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.4210 0.9947
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.4157 0.2657
Razem pozycja 125 9.6900
126|KNR-W 5-08 0214- |Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 uktadane| m
d.9.1|01 na gotowych uchwytach bezsrubowych, w ko-
analogia rytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
dynczo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 35.00 1.9110
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 6.83 0.1708
7959999 Przewoéd TLgYp 2x1,5 m 1.0400 6.57 6.8328
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.9110 1.3377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2487 0.3574
Razem pozycja 126 10.6100
127|KNR-W 5-08 0209- |Przewod kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podtoze be- m
d.9.1/03 tonowe) uktadany w tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.0693 35.00 2.4255
-- Materiaty --
7959999 Przewo6d TLgYp 2x1,5 m 1.0400 6.57 6.8328
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 6.83 0.1708
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 2.4255 1.6979
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 41234 0.4536
Razem pozycja 127 11.5800
9.2 Montaz osprzetu i urzadzen.
128|KNR AT-15 0109- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.9.2|14 - wzmacniacz audio
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 35.00 9.4500
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000 9.45 0.1418
7765999 Wzmachiacz miksujacy kpl. 1.0000 8300.00 8300.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 9.4500 6.6150
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 16.0650 1.7672
Razem pozycja 128 8317.9700
129|KNR 5-06 0803-09 |Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 30 | szt.
d.9.2 W w obudowie zwykiej na Scianie betonowe;j
-- Robocizna --
999 1.970.955= r-g 1.8145 35.00 63.5075
-- Materiaty --
Gtosnik nascienny szt. 1.0000 466.00 466.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 63.5075 44.4553
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 107.9628 11.8759
Razem pozycja 129 585.8400
130|KNR 5-06 0702-02 |Zarabianie i podtgczanie koncoéw kabli pod konc.
d.9.2|analogia gtosniki
-- Robocizna --
999 0.2270.955= r-g 0.2101 35.00 7.3535
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 7.3535 5.1475
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.5010 1.3751
Razem pozycja 130 13.8800
9.3 Uruchomienie systemu.
10 System oddymiania klatek schodowych.
10.1 Uruchomienie systemu.
132|KNR 5-08 0210-01 |Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1 m
d.10. ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawia-
1 nia bruzd na podtozu nie-betonowym
-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546 35.00 1.9119
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7910899 Przew6d YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1.0400 1.04 1.0816
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.08 0.0270
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.9119 1.3383
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2502 0.3575
Razem pozycja 132 4.7200
133|KNR 5-08 0210-01 |Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1 m
d.10. ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawia-
1 nia bruzd na podtozu nie-betonowym
-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546 35.00 1.9119
-- Materiaty --
7910899 Przew6d HTKSHekw PH90 4x2x1 m 1.0400 4.90 5.0960
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 5.10 0.1274
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.9119 1.3383
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2502 0.3575
Razem pozycja 133 8.8300
134|KNR 5-08 0210-01 |Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5 ukta- m
d.10. dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
1 bruzd na podtozu nie-betonowym
-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546 35.00 1.9119
-- Materiaty --
7910899 Przew6d HDGs PH90 5x1,5mm m 1.0400 6.78 7.0512
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 7.05 0.1763
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 1.9119 1.3383
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.2502 0.3575
Razem pozycja 134 10.8400
10.2 Montaz urzadzen.
135|KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali oddymiania szt.
d.10.|01
2
-- Robocizna --
999 r-g 14.1000 35.00 493.5000
-- Materiaty --
Centrala oddymiania. kpl 1.0000 3000.00 3000.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 493.5000 345.4500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 838.9500 92.2845
Razem pozycja 135 3931.2300
136|KNR AL-01 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. szt.
d.10.|01 do 10 Ah
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 35.00 26.2500
-- Materiaty --
Akumulator 12V/3,2Ah szt. 1.0000 41.00 41.0000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 26.2500 18.3750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 44.6250 4.9088
Razem pozycja 136 90.5300
137|KNR AL-01 0403- |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu kon- szt.
d.10.|01 wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
2 pozarowych - czujek
-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500
-- Materialy --
Gniazdo czujki szt. 1.0000 30.00 30.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 48.1950 5.3015
Razem pozycja 137 83.5000
138|KNR AL-01 0401- |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.10.|01
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500 35.00 54.2500
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-- Materiaty --
Optyczna czujka dymu do systemu oddymia- szt. 1.0000 148.50 148.5000
nia.
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 54.2500 37.9750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 92.2250 10.1448
Razem pozycja 138 250.8700
139|KNR AL-01 0402- |Montaz recznych przyciskéw odymiania. szt.
d.10.|01
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6000 35.00 21.0000
-- Materiaty --
Reczny przycisk oddymania szt. 1.0000 295.00 295.0000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 21.0000 14.7000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 35.7000 3.9270
Razem pozycja 139 334.6300
140|KNR AL-01 0402- |Montaz przyciskéw przewietrzania szt.
d.10.|01
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6000 35.00 21.0000
-- Materiaty --
Przycisk przewietrzania szt. 1.0000 50.00 50.0000
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 21.0000 14.7000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 35.7000 3.9270
Razem pozycja 140 89.6300
141|KNR AL-01 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blo- | szt
d.10./06 kujgcych - sitownik do drzwi
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.9400 35.00 32.9000
-- Materiaty --
RWA K600 G szt. 1.0000 3000.00 3000.0000
Koszty posrednie od (R, S)| % 70.00 32.9000 23.0300
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 55.9300 6.1523
Razem pozycja 141 3062.0800
142|KNR 13-25 0314- |Podtgczenie przewodéw do sitownikow szt.
d.10.|03
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 8.6500 35.00 302.7500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 302.7500 211.9250
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 514.6750 56.6143
Razem pozycja 142 571.2900
10.3 Uruchomienie systemu.
143|KNR AL-01 0602- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.10./02 konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 35.00 28.3500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 28.3500 19.8450
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 48.1950 5.3015
Razem pozycja 143 53.5000
144|/KNR AL-01 0604- |Praca prébna i testowanie systemu alarmowe- | szt
d.10.|01 go do 24 elementdw liniowych
3
-- Robocizna --
999 r-g 5.7500 35.00 201.2500
Koszty posrednie od (R, S), % 70.00 201.2500 140.8750
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 342.1250 37.6338
Razem pozycja 144 379.7600
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