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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego.

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR)
jest zwigzana z projektem w branzy teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego
polegajacego na termomodernizacji, remoncie przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku
Zespohu Szkét w Drohiczynie, przebudowie istniejacego budynku gospodarczego, rozbiorce i
budowie rampy oraz budowie kotlowni gazowej wraz z doziemng zewng¢trzng 1 wewngetrzng
instalacja gazowa i zagospodarowaniem terenu.

STWiIOR stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji 1 kontroli jakos$ci robot. Wraz z projektem wykonawczym sg podstawg, ktorej
spetienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne dla robot
budowlnych polegajacych na wykonaniu:

- zabezpieczeniu teleinformatycznej infrastruktury zewnetrzne;,

- instalacji okablowania strukturalnego,

- systemu bezprzewodowego dostepu do sieci teleinformatycznej Wi-Fi,
— systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych,

- systemu sygnalizacji wtamania (SSW),

- systemu telewizji dozorowej (CCTV),

- instalacji audio-wideo,

— systemu przyzywowego.
1.2. Definicje i pojecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN. Tryb
udzielania aprobat technicznych oraz upowaznione jednostki wydajace okreslone zostaty
w drodze rozporzadzenia wtasciwych ministrow.

Atest - S$wiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzglegdem jego jakosci
i bezpieczenistwa uzytkowania wyrobu, przez upowaznione instytucje panstwowe
1 specjalistyczne placowki.

Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu

budowlanego w okre§lonym miejscu.




Certyfikat - znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez urzad panstwowy
lub upowazniong jednostke notyfikowang naukowo-badawcza, certyfikujaca, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne oraz, ze sposob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja budowy -komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznych,
niezbednych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

- pozwolenie na budowe,
- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow,

- ksigzki obmiardw,

- operaty geodezyjne,

- projekty wykonawcze.

Dziennik budowy - dokument urzedowy dokumentujacy przebieg robdt budowlanych
oraz okolicznosci, ktore zachodza w toku wykonywania prac.

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pelniona przez
osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robot budowlanych i1 organizacja budowy, ktora sprawuje osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego
zgodnosci z polskimi Normami, przydatnoscia 1 przeznaczeniem.

Nadzor autorski - kontrola dokonywana przez autorow projektu budowlanego w trakcie
realizacji robot polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji prac na budowie z projektem, a takze
akceptacji w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas prac.

Nadzor inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakosci oraz kosztow
realizowanej inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadajacej
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje biezaca kontrole jakosci

1 1losci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zanikajacych,
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w odbiorze instalacji 1 urzadzen technicznych i ich budowie, jak rowniez przy odbiorze
koncowymi gotowego zadania.

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych robdt lub bedacych w trakcie realizacji, wynikajace z projektu organizacji planu
budowy, jak rowniez roboty niezbedne dla zapobiegnigecia awarii, wplywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie realizacji
kolejnych etapdéw prac.

Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
prowadzacego do ograniczenia lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wspolny Stownik Zamowien - Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada
si¢ ze slownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajagcych z oOwczesnych panstw
cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zaméwien
Publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom 1 wyrobom,

ktore uzyskaty certyfikat.
2. Wymagania ogdlne.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w umowie, a takze:
— dokumentacj¢ techniczng z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-
prawnymi, administracyjnymi i technicznymi,
- zapewni nadzor inwestorski nad realizacja robot.
Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia planu budowy jest odpowiedzialny za

ochrong terenu budowy oraz wszystkich materialow i elementow uzytych do realizacji jak




roOwniez mienia przekazanego przez Zamawiajacego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru
robot. Przez okres trwania budowy materiaty i mienie Zamawiajacego beda utrzymane w sposob
zadowalajacy dla Zamawiajacego, ktory w kazdym czasie moze wstrzymaé realizacje robot,
jezeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w obowigzki.
Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci organizacyjnych:
—  sporzadzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy,
—  uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu realizacji robot,
—  uzgodnienia punktow poboru mediow do celoéw budowy z dostawcg oraz wykonania ich
opomiarowania,
—  uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca robdt moze zaproponowac materiaty o innych parametrach technicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lecz gwarantujgce spetnienie nie gorszych parametrow
funkcjonalnych. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Umieszczenia w miejscach i ilo$ci okreslonej przez zarzadzajacego realizacja umowy
tablic informacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z p6zniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy, rozbiorki
1 montazu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.
2.1. Ochrona Srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepiséw dotyczacych
ochrony $srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie. Wykonawca zapewni
ochrong dla oséb oraz wtlasnosci publicznej 1 prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci,
skazenia §rodowiska, hatasu lub uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia robdt 1 sposobu
dzialania.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie $rodowiska Wykonawca
bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty i1 kary z tego

tytutu.
2.2, Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej
przed mogacymi wystgpi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym
prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem niezbednych dziatan z jego strony dojdzie

do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej wiasno$ci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub




odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan wilasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢
gorsz niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing ochrone infrastruktury instalacyjnej
podziemnej i urzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewnic¢ jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji
o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wtadz bedacych wlascicielami instalacji 1 urzadzen w zakresie informacji podanych
w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejgcych
urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje
Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy 1 bedzie
wspoltpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania skutkujace uszkodzeniem

infrastruktury podziemnej 1 nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.

2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona

przeciwpozarowa na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiazany jest
do przestrzegania obowigzujacych przepisoOw dotyczacych BHP.

Wykonawca ma szczegdlny obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat niezbedne urzadzenia socjalne
1 zabezpieczajace 1 niezbe¢dne jak sprzet, wlasciwa odziez i $rodki stuzace ochronie zdrowia
1 zycia zatrudnionych osob przy realizacji rob6t. W/w wymagania 1 koszty z nimi zwigzane
cigzace na Wykonawcy nie bedg podlegaly odrgbnej zaptacie.

Wykonawca bedzie wypetniat i stosowal wszystkie obowiazujace przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegolnosci:

utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu budowy,
w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i1 maszynach budowlanych w stanie

gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;




przechowywania materialow latwopalnych w bezpiecznej odlegltosci od sktadu
materialéw 1 innych obiektéw oraz miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory
wywotany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow podczas realizacji robot,
badz przez osoby trzecie w wyniku zlego zabezpieczenia dostepu na budowe jak 1 do materiatow
fatwopalnych i niebezpiecznych.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ w trakcie realizacji robot do wszystkich obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do
realizacji zadania wykonawca plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktére nie zagrazaja ich zdrowiu i zyciu,

przy spetieniu wymagan odno$nie przepisOw sanitarnych.
24. Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie.

Wykonawca zapewni dostosowanie mediow przez ich dysponentow (woda, energia
elektryczna) niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektow
budowlanych, urzadzen technicznych i elementéw z zakresu ochrony srodowiska.

Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak réwniez tablic

ostrzegawczych o zagrozeniach mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.
3. Wymagania odno$nie wlasciwosci materialow i wyroboéw budowlanych.

Wszystkie materialty 1 wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacja techniczng musza spetnia¢ wymagania
przepisow dotyczacych ich wiasciwosci 1 by¢ dopuszczone przez wiasciwe urzedy 1 instytucje do
zastosowania w budownictwie.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia w trakcie realizacji zadania musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegotowych.

Wykonawca robot przed zastosowaniem danego wyrobu i materiatu przedtozy informacje
Nadzorowi Inwestorskiemu o zrédle pozyskania materiatu, miejscu jego produkcji badz zakupu,
a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatow

wbudowywanych 1 urzadzen instalowanych.
3.1. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow i wyrobow.

— Nadzor Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz

urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowat wszystkich




kolejnych dostaw z tego zrddta bez dostarczenia atestow badz prob i1 badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materialu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac kazda dostawe¢ celem stwierdzenia, Zze wyroby te spetniaja
nadal wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca stosujac materialty pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ przydatnosci materiatu, wyrobu i prawidlowosci eksploatacji. Wykonawca ponosi¢
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe¢ i1 udokumentowania
materialow lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.
Przechowywanie i1 skladowanie materialdw w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed
zniszczeniem 1iutratg wlasciwosci 1 jakosci jak réwniez zapewni dostep dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktére nie beda odpowiadaly wymaganiom i nie
akceptowane przez NI nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Sktadowanie materiatlow 1 urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku sktadowania
1 magazynowania tymczasowego materiatow i urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, zapewni on ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami

1 uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.
Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt jak i stan srodowiska naturalnego.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ zagwarantowaé wykonywanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR, terminami umownymi
1 harmonogramem prac.

Sprzet stanowiagcy wiasnos¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujagcym gotowo$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony s$rodowiska przy spetnieniu przepisow

odnosnie jego uzytkowania.




5.

6.1.

6.2.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujacg prowadzenie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich $rodkoéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego oddziatywania na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci transportowanych
wyrobow 1 materiatow.

Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody i zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdach na
teren budowy.

Pojazdy musza speinia¢ wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowym,
a w szczegolnosci o dopuszezalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI.

Wymagania dotyczace dotyczgce wlasciwosci wykonania.

Wymagania ogélne wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej jakosci.
Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow 1 materiatbw budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i stosownymi $wiadectwami
jakosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie, usytuowanie
1 stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiarow 1 rzednych okreslonych
w projekcie, badz nakazanym przez NI. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyznaczen 1 odniesien Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w porozumieniu z projektantem.

Btedy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjegtego
wymiarowania korygowane begda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca w razie wykrycia btedow w dokumentacji projektowej powinien niezwtocznie

powiadomié¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac do dalszej realizacji budowy.
Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje.

Kierownicy robot branzowych musza wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia

samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robot
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w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych, jak
rowniez czlonkostwem we wlasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego. Kadra techniczna
Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staty dozor nad prowadzonymi robotami budowlano-

instalacyjnymi.
6.3. Decyzje i zalecenia NI i projektanta.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sg upowaznieni do kontroli budowy
1 wykonywania prac w kazdym czasie, jak rowniez kontroli wszystkich dostarczonych badz
wykonyw p y J y y q

produkowanych przez Wykonawce materialow i wyrobow budowlanych.
7. Kontrola jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatlow, zapewni on
odpowiedni system kontroli pracownikow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie, pobieranie probek.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dopelnienie obowigzku kontroli robot
1 jako$ci materiatow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materialdow 1 robot oraz pomiary
z czgstotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly zgodnie
z wymaganiami projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i1 dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
urzadzenia o waznosci legalizacji i $wiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materiatow i wyrobdw, probki do badan pobrane zostang
losowo. NI bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

NI bedzie miat zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materiatdéw dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatow przed ich wbudowaniem.

Organizowanie badan materialow oraz koszty z tym zwigzane naleza do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materialow, co do jakosci ktorych NI zgtasza watpliwosci przeprowadza
Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan Wykonawca poniesie wylacznie
w przypadku stwierdzenia usterek i ztej jakosci materialow, w przeciwnym razie koszty pokrywa
Zamawiajacy.

Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan przedtozy NI ich

wyniki do akceptacji.
8. Odbior robaot.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:
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—  aktualng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiarow,

—  certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ipt. zainstalowanych materiatow
1urzadzen

—  inne wymagane przez Zamawiajagcego dokumenty.
9. Podstawa platnoSci.

Zasady rozliczenia robot oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
10. Przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac wszystkie obowigzujace przepisy prawne
wydawane przez wiladze panstwowe i1 lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

obowigzujacych przepisOw podczas realizacji.

11. Szczegolowe specyfikacje techniczne.

11.1. Ogolne wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych.

Wykonawca instalacji teletechnicznych moze by¢ jedynie firma specjalistyczna
z uprawnieniami w zakresie prowadzenia w/w robdt instalacyjnych. Specyfikacja techniczna
dotyczy wszystkich czynnosci zwiazanych z:
—  wykonaniem robot ziemnych,
—  wykonaniem tras kablowych,
—  ulozeniem przewodow,
—  instalowaniem okablowania strukturalnego i urzadzen LAN,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu telewizji dozorowe;,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu oddymiania,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu audio - video,

—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu przyzywowego.
11.2. Roboty przygotowawcze.

Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc istniejagce zagospodarowanie terenu,

branzowe projekty wykonawcze i1 konstrukcje budynku zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
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instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.
—  geodezyjne wytyczenie przebiegow trasowych w terenie,
—  wytyczenie tras przewodow na $cianach,
—  wytyczenie miejsc montazu koryt metalowych,
—  wytyczenie miejsc montazu listew, kanatow i rur ostonowych,
—  mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),
—  wytyczenie miejsca montazu central, podcentrali, elementow liniowych oraz pozostatych
urzadzen

Ustalenie miejsc przej$¢ przez $ciany i stropy

Wszystkie przej$cia przewodow instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. Przejscia przez
Sciany 1 stropy nalezy wykonywa¢ w postaci otworow wierconych. W otworach nalezy osadzi¢
przepust wykonany z izolowanej rurki plaszczowej, rurki stalowej zakonczonej z obu stron
tulejkami lub rurkg z twardego PCW.

UWAGA

Nie dopuszcza si¢ wykonywania otworow 1 przejs¢ kablowych przez elementy

konstrukcyjne budynku bez zgody projektanta konstrukeji.
11.3. Roboty instalacyjne — montazowe.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania.
Instalacje uktada¢ w listwach kablowych, kanatach kablowych w rurkach. Do wyposazenia
technicznego budynku nalezy: okablowanie strukturalne, systemu elektronicznych systemow
zabezpieczen. instalacja elektryczna, instalacja wentylacji. Pomigdzy nimi oraz towarzyszacymi
urzadzeniami istniejg pewne zaleznos$ci, a takze powigzania, ktore muszg by¢ uwzglednione
w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi
o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i1 lokalizacj¢ urzadzen, aby wykluczy¢ lub

zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wplyw na
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otoczenie budynku. Mogace wystagpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej
1 wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepigcia 1 przerwy
w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiaja si¢ na przyktad
w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢
iskrzenia, ktore w konsekwencji moga sta¢ si¢ przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnos$ci przy ich konserwacji
badZz wymianie nie prowadzily do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to
porazeniem 0s6b wykonujacych te czynnosci.
Osadzanie puszek
Puszki urzadzen systemowych powinny by¢ osadzone natynkowo i podtynkowo. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych przewodoéw. Puszki powinny by¢ dobrane do przewidzianego osprzetu.
Przewody teleinfoprmatyczne przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w ostonie z rury np. RB.
Wyszczegolnienie robdt przy montazu puszki podtynkowej:
—  Trasowanie.
—  Wykonanie $lepych otworo6w mechanicznie.
—  Osadzenie kotkow rozporowych.
Wyszczegolnienie robdt przy montazu puszki natynkowe;j:
—  Wytyczenie tras przewodow na $cianach,
—  Przygotowanie podtoza.
—  Umocowanie puszki.
—  Podlaczenie i przedzwonienie przewodow.
—  Zalozenie pokrywki puszki/osprzetu/urzadzenia.
Koryta, kanaty 1 listwy instalacyjne
Kanaty 1 listwy instalacyjne montowac przez przykrecenie, odlegltos¢ pomigdzy kotkami
mocujacymi ustali¢ na podstawie wytycznych producenta listew 1 kanatow. Kanaty montowaé na
Scianie pod sufitem na $cianach. Glowne trasy uktadania koryt, kanatow i listew kablowych
pokazano na zalaczonych rysunkach.
Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzi¢ w oddzielnych kanatach.
Wyszczegolnienie robot:
—  Trasowanie.
—  Odmierzanie i ucigcie listew.
—  Wykonanie §lepych otworow.

—  Osadzenie kotkow rozporowych.
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—  Wiercenie otworow w listwach.
—  Umocowanie listew za pomocg wkretow.
—  Zmontowanie pozostatych elementéw tacznych i pokryw.
Koryta metalowe
Koryta instalacyjne metalowe montowac przez przykrecenie do konstrukcji wsporczych.
Odlegtos¢ pomigdzy konstrukcjami wsporczymi mocujacymi ustali¢ na podstawie wytycznych
producenta koryt. Koryta montowa¢ na $cianie lub stropie pod sufitem. Gtowne trasy uktadania
listew kablowych pokazano na zatgczonych rysunkach.
Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzi¢ oddzielnie.
Wyszczegolnienie robot:
—  Trasowanie.
—  Wykonanie §lepych otworow.
—  Osadzenie kotkéw rozporowych.
—  Przykrgcenie konstrukcji wsporczych.
—  Ulozenie elementoéw na konstrukcji.
—  Przykrecenie koryt do konstrukcji wsporczych.
—  Zmontowanie lukéw z gotowych elementow.
—  Skrecenie elementow ze soba.

—  Zmontowanie pozostatych elementéw tacznych i pokryw.
11.4. Montaz kabli, przewodow

Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
—  Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytow,
—  Wykonanie otworéw w podtozu,
—  Osadzenie elementu mocujacego,
—  Zamocowanie uchwytow do mocowania przewodoéw do podtoza.

Uktadanie przewodoéw

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie
z sadresami umieszczonymi na licie adresowej. Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez
stropy 1 $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy
przewodow kabelkowych sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku musza
zapewnia¢ latwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddéw kabelkowych. Przekroj zyt

przewodow — dla danego systemu zgodnie z projektem. Wszystkie przewody kabelkowe musza
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mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka),
posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami.

Uktadanie przewodow kabelkowych w listwach kablowych i korytach kablowych:

—  Rozwinigcie przewodu .Sprawdzenie ciggtosci zyt 1 opornosci izolacji.
—  Odmierzenie, cigcie.

—  Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow.

—  Ulozenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych.

—  Zatozenie oznacznikow adresowych.

—  Zamknigcie pokrywy listew 1 koryt.

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow.

Laczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. W przypadku, gdy urzadzenia majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak
jak cata instalacja.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
11.5. Montaz materialéw i urzadzen okablowania strukturalnego.

Zakres wykonania okablowania strukturalnego LAN , dobor materiatéw 1 urzadzen oraz

opis sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
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11.6. Montaz materialow i urzadzen systemu bezprzewodowego dostepu do sieci

teleinformatycznej Wi-Fi.

Zakres wykonania okablowania systemu bezprzewodowego dostepu do sieci
teleinformatycznej Wi-Fi, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania zostat

przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.7. Montaz materialow i urzadzen systemu telewizji dozorowej.

Zakres wykonania CCTV, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania

zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.8. Montaz materialéow i urzadzen systemu sygnalizacji wlamania.

Zakres wykonania SSW, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania

zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.9. Montaz materialéw i urzadzen systemu przyzywowego.

Zakres wykonania systemu przyzywowego, dobor materialdow 1 urzadzen oraz opis

sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.10. Montaz materialéw i urzadzen systemu audio-wideo.

Zakres wykonania systemu multimedialnego, dobdr materiatdéw 1 urzadzen oraz opis

sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.11. Montaz materialow i urzadzen systemu oddymiania.

Zakres wykonania systemu oddymiania, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu

wykonania zostat przedstawiony w projekcie wykonawczym.
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