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Przedmiar robót, Szkoła w Drohiczynie - TELETECHNIKA.prd
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ NADBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO STAROSTWA POWIATO-
WEGO W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA WODY OPADOWE O POJEMNOŚCI 35,0 m3

1 Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
1

d.1
KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi1103 w wykopie m

70 m 70.000

RAZEM 70.000
2 Roboty przygotowawcze.
2

d.2
KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

90 otw. 90.000

RAZEM 90.000
3

d.2
KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

1275 m 1275.000

RAZEM 1275.000
4

d.2
KNR-W 5-08
0108-01

Rury RB20 układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach m

1275 m 1275.000

RAZEM 1275.000
5

d.2
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

138 szt. 138.000

RAZEM 138.000
6

d.2
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

138 szt. 138.000

RAZEM 138.000
3 Instalacja okablowania strukturalnego

3.1 Roboty demontazowe.
7

d.3.
1

KNR AT-15
0109-03

Demontaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
8

d.3.
1

KNR AT-15
0109-15

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
9

d.3.
1

KNR AT-15
0112-01

Demontaż tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
10

d.3.
1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
11

d.3.
1

KNR AT-15
0109-14

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
12

d.3.
1

KNR AT-15
0109-10

Demontaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
3.2 Układanie okablowania światlowodowego pionowego.
13

d.3.
2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J  układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

70 m 70.000

RAZEM 70.000
14

d.3.
2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J wciągane do rur m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
15

d.3.
2

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000

3.3 Montaż okablowania światłowodowego pionowego.
16

d.3.
3

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 12xSC szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
17

d.3.
3

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC-SC

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
18

d.3.
3

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zaślepka otworu na
adapter

szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
19

d.3.
3

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - magazynek na spawy szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
20

d.3.
3

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
21

d.3.
3

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
3.4 Pomiary końcowe okablowania strukturalnego pionowego.
22

d.3.
4

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - pierwsza linia pomiar

2 pomiar 2.000

RAZEM 2.000
23

d.3.
4

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - każda następ-
na linia

pomiar

6 pomiar 6.000

RAZEM 6.000
3.5 Montaż szaf 19" i osprzętu pasywnego.
24

d.3.
5

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 42U/800x1000 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
25

d.3.
5

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
26

d.3.
5

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 18U/600x600 kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
27

d.3.
5

KNR AT-15
0109-04

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - do 23U kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
28

d.3.
5

KNR AT-15
0109-12

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
29

d.3.
5

KNR AT-15
0109-17

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - termostat szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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30

d.3.
5

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
31

d.3.
5

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
32

d.3.
5

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy 600x600

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
33

d.3.
5

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy 600x300

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
3.6 Układanie okablowania światłowodowego poziomego .
34

d.3.
6

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania

m

2830 m 2830.000

RAZEM 2830.000
35

d.3.
6

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane na gotowych uchwytach
bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

350 m 350.000

RAZEM 350.000
36

d.3.
6

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J wciągane do rur m

600 m 600.000

RAZEM 600.000
37

d.3.
6

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 2J układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

230 m 230.000

RAZEM 230.000
3.7 Montaż okablowanis swiatłowodowego poziomego.
38

d.3.
7

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 24xSC duplex szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
39

d.3.
7

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC duplex - SC duplex

szt.

45 szt. 45.000

RAZEM 45.000
40

d.3.
7

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zaślepka otworu na
adapter

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
41

d.3.
7

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - magazynek na spawy szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
42

d.3.
7

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
43

d.3.
7

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

90 szt. 90.000

RAZEM 90.000
44

d.3.
7

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich 2xSC podtynkowych szt.
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45 szt. 45.000

RAZEM 45.000
45

d.3.
7

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w gniazdach abonenckich szt.

90 szt. 90.000

RAZEM 90.000
46

d.3.
7

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000
47

d.3.
7

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000
48

d.3.
7

 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000
3.8 Układanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49

d.3.
8

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a  układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m

11650 m 11650.000

RAZEM 11650.000
50

d.3.
8

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układane na gotowych uchwy-
tach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

920 m 920.000

RAZEM 920.000
51

d.3.
8

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a wciągane do rur m

1250 m 1250.000

RAZEM 1250.000
52

d.3.
8

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układane w gotowych listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

1120 m 1120.000

RAZEM 1120.000
3.9 Montaż okablowania miedzianego poziomego.
53

d.3.
9

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
54

d.3.
9

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
55

d.3.
9

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

384 szt. 384.000

RAZEM 384.000
56

d.3.
9

KNR AT-15
0107-02

Montaż wtyku RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

54 szt. 54.000

RAZEM 54.000
57

d.3.
9

KNR AT-15
0112-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"  - montaż modułu RJ45 w panelu szt.

218 szt. 218.000

RAZEM 218.000
58

d.3.
9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 szt.

53 szt. 53.000

RAZEM 53.000
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59

d.3.
9

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 1xRJ45 szt.

27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
60

d.3.
9

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 2xRJ45 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
61

d.3.
9

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xRJ45 szt.

23 szt. 23.000

RAZEM 23.000
62

d.3.
9

KNR AT-15
0108-04

Montaż gniazd abonenckich podłogowych 1xRJ45 szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
63

d.3.
9

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

166 szt. 166.000

RAZEM 166.000
64

d.3.
9

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 48xRJ45 - przygotowanie i założenie
etykiety opisowej

szt.

139 szt. 139.000

RAZEM 139.000
65

d.3.
9

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i założenie
etykiety opisowej

szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000
66

d.3.
9

KNR AT-15
0109-14

Ponowny montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
67

d.3.
9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
68

d.3.
9

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - mediakonwerter szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
69

d.3.
9

 Dostawa kabli krosowych 3m szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000
70

d.3.
9

 Dostawa kabli krosowych 5m szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000
3.10 Pomiary końcowe.

71
d.3.

10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych - pierwsza linia pomiar

124 pomiar 124.000

RAZEM 124.000
72

d.3.
10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych - każda następna li-
nia

pomiar

94 pomiar 94.000

RAZEM 94.000
73

d.3.
10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - pierwsza linia pomiar

46 pomiar 46.000
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RAZEM 46.000

74
d.3.

10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnychświatłowodowych - każda następna
linia

pomiar

46 pomiar 46.000

RAZEM 46.000
4 System bezprzewodowego dostępu do sieci telefonicznej Wi-Fi

75
d.4

KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Demntaż punktów dostępowych AccessPoint szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
76

d.4
KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Ponowny montaż punktów dostępowych AccessPoint szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
77

d.4
KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
5 System telewizji dozorowej CCTV IP.

5.1 Montaż urządzeń.
78

d.5.
1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera obrotowa szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
79

d.5.
1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna tubowa szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
80

d.5.
1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000
81

d.5.
1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu - rejestrator 64 kanałowy

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
82

d.5.
1

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
83

d.5.
1

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
84

d.5.
1

KNR AL-01
0504-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami gło-
wicy i obiektywu

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
85

d.5.
1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
5.2 Uruchomienie systemu.
86

d.5.
2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

39 linia 39.000

RAZEM 39.000
87

d.5.
2

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

41 szt. 41.000

RAZEM 41.000
6 System przyzywowy.
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6.1 Układanie okablowania.
88

d.6.
1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 1x4x1  (podłoże betonowe) układany w tynku m

350 m 350.000

RAZEM 350.000
89

d.6.
1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podłoże betonowe) układany w tynku m

75 m 75.000

RAZEM 75.000
6.2 Montaż urządzeń.
90

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu zasilacza systemowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
91

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku wezwania szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
92

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku pociągowego szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
93

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu kasownika szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
94

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu lampki sygnalizacyjnej szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
95

d.6.
2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu numeratora szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
6.3 Próby pomontażowe
96

d.6.
3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
7 System sygnalizacji włamania i napadu.

7.1 Układanie okablowania.
97

d.7.
1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania

m

130 m 130.000

RAZEM 130.000
98

d.7.
1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody telefoniczne YTDY6x0,5  układane na gotowych uchwytach bezśru-
bowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
99

d.7.
1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy YTDY6x0,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
100
d.7.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy YTDY4x0,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

180 m 180.000

RAZEM 180.000
7.2 Montaż urządzeń
101
d.7.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt.

2 szt. 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

102
d.7.

2

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
103
d.7.

2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 8 linii - ekspander we.

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
104
d.7.

2

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 8 linii - ekspander we / wy.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
105
d.7.

2

KNR AL-01
0106-03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sie-
ciowego typu LAN

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
106
d.7.

2

KNR AL-01
0112-06

Montaż transfotmatora 40VA szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
107
d.7.

2

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
108
d.7.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
109
d.7.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
110
d.7.

2

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - manipulator szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
111
d.7.

2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
112
d.7.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

43 szt. 43.000

RAZEM 43.000
113
d.7.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
114
d.7.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
7.3 Uruchomienie systemu.
115
d.7.

3

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
116
d.7.

3

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
117
d.7.

3

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
8 System multimedialny.

8.1 Układanie okablowania.
118
d.8.

1

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody HDMI wciągane do rur m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
8.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
119
d.8.

2

KNR AT-15
0108-01
analogia

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xHDMI szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
120
d.8.

2

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż gniazd podtynkowych 1xHDMI szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
121
d.8.

2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
122
d.8.

2

KNR-W 5-08
0511-01
analogia

Montaż ekranu projekcyjnego kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
123
d.8.

2

KNR-W 5-08
0504-01
analogia

Montaż na gotowym uchwycie projektorów multimedialnych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
8.3 Uruchomienie systemu.
124
d.8.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
9 System nagłośnienia korytarzy szkolnych

9.1 Układanie okablowania.
125
d.9.

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania

m

0 m 0.000

RAZEM 0.000
126
d.9.

1

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody telefoniczne TLgYp 2x1,5   układane na gotowych uchwytach bez-
śrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

0 m 0.000

RAZEM 0.000
127
d.9.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy TLgYp 2x1,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

0 m 0.000

RAZEM 0.000
9.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
128
d.9.

2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wzmacniacz audio szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
129
d.9.

2

KNR 5-06
0803-09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 30 W w obudowie zwykłej na ścia-
nie betonowej

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
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130
d.9.

2

KNR 5-06
0702-02
analogia

Zarabianie i podłączanie końców kabli pod głosniki końc.

32 końc. 32.000

RAZEM 32.000
9.3 Uruchomienie systemu.
131
d.9.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
10 System oddymiania klatek schodowych.

10.1 Uruchomienie systemu.
132

d.10
.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1  układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
133

d.10
.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 4x2x1  układane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

90 m 90.000

RAZEM 90.000
134

d.10
.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe HDGs PH90 5x1,5  układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000
10.2 Montaż urządzeń.
135

d.10
.2

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali oddymiania szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
136

d.10
.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
137

d.10
.2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
138

d.10
.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
139

d.10
.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych przycisków odymiania. szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
140

d.10
.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż przycisków przewietrzania szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
141

d.10
.2

KNR AL-01
0304-06
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik do drzwi szt

10 szt 10.000

RAZEM 10.000
142

d.10
.2

KNR 13-25
0314-03
analogia

Podłączenie przewodów do siłowników szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
10.3 Uruchomienie systemu.
143

d.10
.3

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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144

d.10
.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
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