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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy elektrycznej w zwiazku z przebudowa ul. Olimpijskiej w
miejscowosci Drohiczyn - usuniecie kolizji istniejacego przylacza elektroenergetycznego kablowego ni-
skiego napigcia z projektowana przebudowa drogi gminne;.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

W ramach usunigcia kolizji nalezy przebudowac przytacze elektroenergetyczne kablowe niskiego napie-
cia YAKXS4x120mm?kolidujgcego z projektem drogi — odkopanie i przetozenie kabla po nowe;j trasie.
Inwestor uzyskat warunki usunigcia kolizji od wtasciciela przedmiotowego przytacza - PGE Dystrybucji
S.A.

Inwestycja jest projektowana w istniejagcym pasie drogowym.

W pasie drogowym ul. Olimpijskiej na przedmiotowym odcinku kolizji, przytacze elektroenergetyczne
kablowe niskiego napiecia YAKXS4x120mm? przebiega pod projektowang jezdnia, przytacze jest zasilane
ze stacji transformatorowej nr 3-1789 Ksiecia Witolda II. W pasie drogowym jest zlokalizowany wodociag,
droga ma nawierzchnig¢ zwirowa.

Projekt przewiduje przebudowe przytgcza elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia
YAKXS4x120mm?, trasa ktorego przebiega pod projektowang jezdnig i zostanie dostosowana do pro-
jektowanego zagospodarowania terenu w ramach usuniecia kolizji. Istniejacy kabel elektroenergetycz-
ny YAKXS4x120mm? na odcinku A-B o dtugoéci 165m kolidujacym z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu nalezy odkopac i przetozy¢ po nowej trasie o dtugosci 159m. Nadmiar kabla mozna
pozostawic¢ jako zapas przy stupie nr 26/1/K-10,5/10.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Roboty towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urzadzen podziemnych,
- transport materiatow,
- czynno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- czynnoS$ci zwigzane z utrzymaniem stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbe¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktéorym moze wystapi¢
zagrozenie dla oséb postronnych
- czynno$ci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego.

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pu-
jaco:

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.2. Kabel YAKXS — przewod wielozytowy izolowany o zytach aluminiowych, przystosowany
do przewodzenia pradu elektrycznego, przeznaczony do uktadania w ziemi. YKY — przewod wie-
lozytowy izolowany o zytach miedzianych, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
przeznaczony do uktadania w ziemi

1.4.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadan 1 okolicznosci zachodzacych w to-
ku wykonywania robot.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zaltgcznikow.

1.4.6. Materiaty — przedmioty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumenta-
cja projektowq 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego.



1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projek-
towej.

1.4.10. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuz-
nym) istniejgcego polaczenia.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funk-
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania.

1.4.14.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewddzkiej nr 658 w m. Homoty obreb Pawto-
wicze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym nat¢zeniem ruchu pojazdéw i pieszych.
1.4.15.Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: przytacze elektroenergetyczne ka-
blowe niskiego napigcia, wodociag.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, doku-
mentacj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbio-
ru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwa-
li na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wyka-
zem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc-
by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, do ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow projektowane;j linii o§wietleniowej musza wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalne-
go przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z doku-
mentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow projektowane;j li-
nii o$wietleniowej, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapie-
niem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi, organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykony-
wania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadze-
nia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spo-
soOb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ od przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac ucigz-
liwosci dla otoczenia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,

b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona Przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo poprzez personel Wyko-
nawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzy-
cia. Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodo-
wisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja-tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji pan-
stwowej.



1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokal-
ne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw-
ca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz be-
dzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wyko-
nawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z po-
leceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

15.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia za-
konczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadze-
nia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Kody CPYV robét planowanych na budowie.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;



45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;

45112310-1 Podsypywanie gleby;

45112330-7 Rekultywacja terenu;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu osSwietleniowego;
45314300-4 Ktadzenie kabli.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materialowymi. Zastosowane materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikacji zgodno-
$ci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
sciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certytikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw-
ca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasci-
wos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwe-
storskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany 1 zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZAYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swo-



im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akcepta-
cji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zastang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w termi-
nie przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Przebudowa przylacza elektroenergetycznego kablowego (odkopanie kabla i przelozenie po no-
wej trasie).

Istniejacy kabel elektroenergetyczny YAKXS4x120mm? na odcinku A-B o dtugosci 165m koliduja-
cym z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy odkopac i przetozy¢ po nowej trasie o dtugo-
$ci 159m. Nadmiar kabla mozna pozostawi¢ jako zapas przy stupie nr 26/1/K-10,5/10.

Zlokalizowa¢ z uzyciem wykrywacza istniejacy kabel przewidziany do przetozenia, wykonaé recznie
rozkopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Po wyznaczeniu istniejacej trasy kabli odkopa¢ me-
chanicznie istniejacy kabel do folii ostrzegawczej. Ponizej foli roboty ziemne wykonywac recznie po wyla-
czeniu odkopywanego kabla. Wykona¢ row kablowy po projektowanej trasie. Odkopany kabel
YAKXS4x120mm? wyciagna¢ z rowu i utozy¢é w nowym rowie kablowym po trasie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu na 10cm warstwie podsypki z piasku na glebokosci 0,9m. Pod projektowanymi
jezdniami i wjazdami na poszczegolne dziatki kable utozy¢ w rurach ostonowych na glebokosci min 1,2m
mierzonej do gornej Scianki rury ostonowe;j.

Na odcinku od punktu B do ztacza kablowego na dziatce nr 1654/14 pod wjazdami na poszczegdlne
dziatki zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS oraz zaglebi¢ na glgboko$¢ min. Im
mierzonej do gornej $cianki rury.

Po utozeniu kabla uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowac na kablu ta-
bliczki identyfikacyjne co 10m po trasie oraz po obu stronach przepustow, wykona¢ 10cm nasypke z pia-
sku, nastepnie nasypa¢ 30cm warstwg rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni, utozy¢ niebieska foli¢ sygna-
lizacyjna, po czym rowy zasypac do konca zageszczajac grunt warstwami.

- Przebudowywany odcinek przytacza kablowego nN oraz odcinki kabli zabezpieczane rurami dwudziel-
nymi nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem w Rejonie Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

- Po przebudowaniu przytacza elektroenergetycznego kablowego niskiego napigcia wykonaé¢ pomiary rezy-
stancji izolacji kabla oraz skutecznosci samoczynnego wytaczania napigcia w przypadku zwarcia w ztgczu
ZK-1nr 1051.

- Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu prac montazowych i po
spetieniu wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca uruchamia instalacje¢ oraz wykonuje
proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ z nich sprawozdania, zgodnie
z polskimi normami i innymi przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.



6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Sieci 1 urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie 1 podtaczeniu, a przez przekaza-
niem do eksploatacji nalezy podda¢ ogledzinom i probom, w celu sprawdzenia czy spetniajg sta-
wiane im wymagania.

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Do wykonywania pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym m.in. wyniki
pomiardw, jak tez ocen¢ zgodnos$ci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisow oraz
wnioski.

Nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych, przyrzady nalezy
sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

c) oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwos$¢ popetnienia uchybéw pomiaro-

wych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do wartosci

pomierzonych.

6.3. Zakres badan i pomiarow odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1.0gledziny przebudowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spetnienia wymagan bezpie-
czenstwa.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystagpieniem do prob, przy odlaczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji 1 urzadzen, czy:
a) spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
b) zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane,
C) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,
d) posiadajg wlasciwy sposob ochrony przed porazeniem,
e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wlasciwie oznaczone,
f) majg zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres prob odbiorczych:
a) proba ciaglosci przewoddéw ochronnych,
b) pomiar rezystancji izolacji kabla elektrycznego,
€) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
d) pomiar spadkow napigcia.
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakonczone sporzadzeniem protokotu.
Protokét powinien zawierac:
a) ogolna charakterystyke obiektu badan,
b) informacje o wykonujgcych pomiary,
C) rodzaj badan,
d) dane o metodzie pomiarow i dane uzytych przyrzadéw pomiarowych,
e) opis warunkéw przeprowadzenia badan,
f) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene,
g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacji,



h) date wykonania badan,

1) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.

Protokoty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga
wykonywac wytacznie osoby posiadajace aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.
Odbidr instalacji elektrycznej powinien odbywac si¢ komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem ba-
dan odbiorczych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
sciwych przepisow o dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete cer-
tyfikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek ma-
teriaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-
skiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej plat-
nos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.
7.2. Czas wykonywania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
I jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru ro-
bot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowa-
dzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg-
sciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot doko-
nuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4 Odbiér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiado-
mieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt na-
stapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
$ci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oce-
ny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- protokoty odbioréw czesciowych — jesli beda sporzadzane,
- dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-
rzach,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- protokoty z badan i pomiarow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow 1 elementow urzadzenia,
- prawidlowos$¢ wykonanych potaczen,
- poprawno$¢ wykonanych pomiaréw i prob, zgodnie z pkt 6.2.,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy
komisja.



8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyj-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokot odbioru i obmiar robdt, zgodnie z zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inz. Piotra Putko.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.
PN-EN 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog”.
PN-EN 13201-1 O$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.
PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.
Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z pézniejszymi zmianami t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 460.
10. Norma PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
11. Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
15. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
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pomontazowych badan odbiorczych.
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1134
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